



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 349 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER VARIANTE URBANISTICA PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - CUP: I46B19000750004". - STRALCIO 1 - CIG Z892DAFBF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto:"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo Provvedimento".
- n. 41 del 29.06.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo Provvedimento";
- n. 53 del 08.05.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 75 del 02.07.2020 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorri, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Premesso:

- che è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia la sicurezza pubblica in materia di critica idraulica dei corsi d'acqua con particolare riferimento al rischio esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate e delle infrastrutture pubbliche quali la viabilità urbana ed extraurbana;
- che lo sviluppo dei collegamenti viari, l'accessibilità al territorio e al contempo il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia per gli utenti della strada che per i cittadini residenti nei centri abitati locali, sono oggetto di particolare attenzione dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia ;
- che è obiettivo delle parti incrementare le condizioni di sicurezza stradale anche attraverso interventi di costruzione di nuove opere viarie, miglioramento delle esistenti e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;
- che in tale contesto è altresì prioritario per entrambi i Comuni prestare particolare attenzione, negli interventi programmati, al miglioramento della sicurezza delle utenze deboli (ciclisti e pedoni);
- che i contigui territori comunali di Casalgrande e Reggio Emilia sono divisi, nelle rispettive frazioni di S. Donnino di Liguria e Corticella, dal torrente Tresinaro;
- che detti territori e frazioni sono collegati da un ponte sul torrente Tresinaro che a sua volta collega Via A. Franceschini nel territorio di Casalgrande e Via Madonna di Corticella nel territorio di Reggio Emilia;
- che il ponte di che trattasi è schematicamente composto da quattro campate; presenta tre pile in mattoni e cemento armato ed è impalcato con travi in cemento armato prefabbricato.

Preso atto:

- che si assiste con sempre maggiore frequenza ad eventi atmosferici, con intensità tale da creare situazioni di criticità idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti ad essi pertinenti;
- che, nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi i casi di "piena" che hanno comportano immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte, con conseguente chiusura dello stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e scongiurare il rischio di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella e, più a nord, di Rubiera;
- che i servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno riscontrato la criticità dell'attuale ponte sia in termini di caratteristiche costruttive (tre campate con pile intermedie) che di portata idraulica;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della Convenzione stipulata per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro approvata con D.G.R. n. 737 del 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella/S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;
- che, in data 21 Novembre 2019, si è tenuto un incontro nella sede provinciale della Protezione Civile di Reggio Emilia, alla presenza dei referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande e dei servizi LL.PP. dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, ove si è unanimemente convenuta l'opportunità tecnica ed economica di prevedere il rifacimento del ponte (ad unica campata) al fine di scongiurare possibili esondazioni ed allagamenti dei vicini abitati a causa dal deposito di piante sulle pile ed interruzione del normale deflusso dell'acqua;
- che in tale occasione il Comune di Casalgrande, considerata l'urgenza, ha dichiarato la propria disponibilità ad anticipare il procedimento relativo alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, dei successivi gradi progettuali e dei relativi studi propedeutici specifici (rischio bellico, verifica archeologica, ecc.) mediante l'affidamento a studio professionale di progettazione di comprovata esperienza in materia, e studi professionali certificati per le indagini correlate;
- che, in data 5 Febbraio 2020, si è tenuto un secondo incontro nella sede provinciale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, presenti i referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande, dei servizi LL.PP. dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Bologna, ove i tecnici del Comune di Casalgrande hanno aggiornato i convenuti, sulle attività svolte circa lo studio di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte e su quelle programmate ed è stata confermata la necessità dell'esecuzione dell'opera;
- che, in data 24 Febbraio 2020, si è tenuto un incontro presso il Comune di Reggio Emilia, alla presenza Dell'Assessore ai LL.PP. e dei referenti del Servizio LL.PP. del Comune di Reggio Emilia, del Vicesindaco e dei referenti tecnici del servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande, ove il Comune di Casalgrande ha aggiornato i convenuti sulle attività svolte;
- che il Comune di Casalgrande, a seguito di procedura pubblica, con determinazione n. 47/2020 del 03.02.2020 ha incaricato la società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere n. 6, - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, di redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'**INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO**;
- che con determinazione del Servizio Affari Generali n. 137/2020 del 27.03.2020 è stato nominato, in qualità di RUP dell'Intervento in oggetto, il Geom. Corrado Sorri, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande;
- che il Comune di Casalgrande ed il tecnico incaricato della redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, Ing. Luca Piacentini, hanno intrapreso un'attività di approfondimento degli aspetti idraulici, architettonici, ambientali, sismici, storici, archeologici, coi referenti tecnici delle autorità competenti nelle varie materie (Soprintendenze regionali ai beni ambientali, storici, architettonici, Enti regionali incaricati della sicurezza idraulica del Demanio fluviale, referenti militari per la bonifica bellica, ecc.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

al fine della conoscenza dei vincoli, prescrizioni, disposizioni normative e procedurali inerenti la progettazione della nuova struttura;

- che con delibera della G.C. n. 73 del 25.06.2020 ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA" è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economico dell'opera in argomento per una spesa complessiva di € 1.611.904,03 derivante dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI e FORNITURE

A 1	Stima sommaria per lavori e forniture	€	1.051.803,25
A2	Importo per attuazione dei piani di sicurezza (valutazione preliminare)	€	60.000,00
Totale A		€	1.111.803,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	25000,00
B2	Fondo per imprevisti (2%)	€	22.236,07
B3	Fondo incentivante (2%)	€	22.236,07
B4	Spese tecniche e consulenze specialistiche (10%)	€	111.180,33
B5	Oneri per espropri ed acquisizione aree, spese notarili e spese di registro	€	38.000,00
B6	Spese per pubblicità e opere artistiche (iva esclusa)	€	2.000,00
Totale B		€	500.100,78

C) ALIQUOTA IVA:

C1	Iva 22%	€	279.448,32
Totale C		€	279.448,32



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

con totale intervento € 1.611.904,03

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004 con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- che è stato ritenuto di suddividere l'intero intervento in due stralci aventi i seguenti quadri economici:

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
				€ 628.572,06
a	LAVORI A CORPO E A MISURA		€ 598.572,06	
b	ONERI SICUREZZA		€ 30.000,00	
	IMPORTO LAVORI			€ 628.572,06
	AMMINISTRAZIONE			
c	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		€ 25.000,00	€ 25.000,00
d	ACQUISIZIONE AREE COMPRESI ONERI CATASTALI E DI ROGITO (IVA COMPRESA)		€ 38.000,00	€ 38.000,00
e	INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	2%	€ 628.572,06	€ 12.571,44
f	IMPREVISTI	2%	€ 628.572,06	€ 12.571,44
g	SPESE TECNICHE	10%	€ 628.572,06	€ 62.857,21
h	SPESE PUBBLICITA'			€ 1.000,00
i	IVA (a+b+c+f+g)	22%	€ 729.000,71	€ 160.380,16
	SOMMANO			€ 940.952,30



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
				€ 483.231,19
a	LAVORI A CORPO E A MISURA		€ 453.231,19	
b	ONERI SICUREZZA		€ 30.000,00	
	IMPORTO LAVORI			€ 483.231,19
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
c	INCENTIVO ART 113 D.LGS 50/2016	2%	€ 483.231,19	€ 9.664,62
d	IMPREVISTI	2%	€ 483.231,19	€ 9.664,62
e	SPESE TECNICHE	10%	€ 483.231,19	€ 48.323,12
f	SPESE PUBBLICITA'			€ 1.000,00
g	IVA (a+b+d+e)	22%	€ 541.218,93	€ 119.068,17
	SOMMANO			€ 670.951,72

- che il primo stralcio, della spesa di € 940.952,30, ed oggetto di assegnazione del finanziamento di € 650.000,00, è relativo alla realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo stralcio, della spesa di € 670.951,72, comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente;

- che le disposizioni prescrittive del finanziamento di € 650.000,00 sopra richiamato, prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 Settembre 2020 pena la revoca del finanziamento concesso;

- che è pertanto indispensabile dare corso a tutti i procedimenti tecnici, contabili ed amministrativi necessari all'affidamento del primo stralcio dell'opera con la massima sollecitudine con riferimento alla redazione ed approvazione della progettazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento lavori;

- che a tal fine è necessario disporre del progetto definitivo dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio redatti secondo quanto disposto dall'art. 23, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010, conformando l'attività di progettazione alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Ritenuto opportuno, per l'urgenza dell'esecuzione dell'intervento ritenuto strategico per la sicurezza pubblica in materia di rischio idraulico, e conseguentemente oggetto di finanziamento dal cosiddetto "Proteggi Italia", affidare le fasi del progetto definitivo dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio alla società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere, n. 6 – 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato.

Dato atto che tramite trattativa diretta n. 1354648, indetta sulla piattaforma elettronica



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

MEPA di Consip, sul bando attivo "Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della Progettazione di opere di ingegneria civile", si è provveduto a richiedere un'offerta per eseguire la prestazione professionale sopra citata alla ditta Piacentini Ingegneri S.R.L. secondo il disciplinare d'incarico e relativi allegati inerenti l'elenco degli elaborati necessari redatti dal Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande allegati alla presente determinazione.

Visti:

- l'art. 36, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 e sino agli importi delle soglie comunitarie;
- l'art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- le Linee Guida n. 4 di ANAC attuative dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 40, comma 2 e l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni.

Considerato che l'art. 36, comma 9-bis, D. Lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo relativamente all'aggiudicazione dei contratti dello stesso art. 36.

Dato atto che l'art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce, tra le altre cose, che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) **il fine** che il contratto intende perseguire è quello di garantire l'incolumità pubblica degli abitati prossimi al torrente Tresinaro nelle frazioni di Corticella in Comune di Reggio Emilia e S. Donnino di Liguria in Comune di Casalgrande e la funzionalità della viabilità sovra comunale dei due abitati;
- b) **l'oggetto** che il contratto intende perseguire è quello di affidare l'incarico relativo alla progettazione del progetto definitivo dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio redatti secondo quanto disposto dall'art. 23, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010, conformando l'attività di progettazione alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., attraverso trattativa diretta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando *Servizi* del Mercato elettronico;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma, 9-bis, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai contratti dello stesso art. 36.

Considerato:

- che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26, Legge n. 488/99 e s.m.i.);
- che l'offerta presentata dalla ditta **Piacentini Ingegneri S.R.L.** con sede in Via Belvedere, n. 6 – 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, è stata ritenuta congrua, relativamente a quanto da eseguire, se confrontata con corrispettivi professionali di servizi simili ed ammonta ad € 38.800,00, oltre il contributo alla cassa previdenziale (4%) per € 1.552,00 e l'IVA (22%) per € 8.877,44, per un totale di € 49.229,44.

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare i servizi di che trattasi alla società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere n. 6, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205.

Visti:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

Dato atto:

- che la ditta società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere n. 6, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna al numero REA BO - 370976; risulta in possesso di durc in corso di validità fino al 28.10.2020 e alla data odierna, non sussistono annotazioni nel casellario delle imprese presso ANAC;
- che è stata acquisita l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in sede di offerta, sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
- 2) Di affidare il servizio della progettazione definitiva dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio dell'“**INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO**” – **CUP: I46B19000750004**”, meglio citato in premessa e secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico e suoi allegati, allegato al presente atto, alla società di professionisti **Piacentini Ingegneri S.r.l.** con sede in Via Belvedere n. 6, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, per l'importo totale di € 38.800,00, oltre il contributo alla cassa previdenziale (4%) per € 1.552,00 e l'IVA (22%) per € 8.877,44, per un totale di € 49.229,44.
- 3) Di assumere impegno di spesa per la somma di € 49.229,44 come da prospetto in calce.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
- 5) Di dare atto che il contratto si concluderà attraverso la piattaforma elettronica MEPA di Consip con la stipula definitiva della procedura di trattativa diretta n. 1354648.
- 6) Di liquidare alla ditta succitata l'importo di al punto 2, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.
- 7) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione i ulteriori atti, in regime di split payment.
- 8) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2020.
- 9) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 10) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	5670300/1	2020	133 8	Incarico prog. definit. esecut., coord. secur. in fase di progett. e predis. atti per var. urb. per lav. interv. rifacim. ponte S. Donnino	PIACENTINI INGEGNERI SRL	€49.229,44



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 17/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER VARIANTE URBANISTICA PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004"

Tra il Comune di Casalgrande con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1 in Casalgrande (RE), rappresentata dal Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio, Corrado Sorrivi, sottoscrittore del presente atto e la Sig.ra ROBERTA BONDIOLI, c.f.: BNDRRT65L71G393U, nata a Pavullo nel F. (MO) il 31.07.1965 in qualità di Legale Rappresentante della società Piacentini Ingegneri Srl, con sede legale e operativa in Via Belvedere n. 6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), c.f. e p.iva: 01756131205, firmatario del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Parti interessate:

Committente: COMUNE DI CASALGRANDE con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1 in Casalgrande (RE), nella persona del Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio, geom. Corrado Sorrivi;

Professionista: Ing. Luca Piacentini, Direttore Tecnico della società Piacentini Ingegneri Srl, con sede legale e operativa in Via Belvedere n. 6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), c.f. e p.iva: 01756131205;

Art. 2 – Oggetto dell'incarico:

Premesso che per l'intervento di cui si tratta è già stato redatto ed approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica con delibera della Giunta Comunale n. 73 del 25/06/2020 secondo il seguente

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico per la redazione del progetto definitivo dell'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004, del progetto esecutivo del 1° stralcio dell'intervento di cui sopra, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la predisposizione degli atti relativi alla variante urbanistica.

L'incarico sarà espletato secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Il progettista fornirà all'Amministrazione Comunale i progetti di cui sopra, comprensivi di tutti gli elaborati grafici, economici e descrittivi, nonché dei

capitolati relativi per l'esperimento della gara di appalto del primo stralcio, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI e FORNITURE		
A 1	Stima sommaria per lavori e forniture	€ 1.051.803,25
A2	Importo per attuazione dei piani di sicurezza (valutazione preliminare)	€ 60.000,00
Totale A		€ 1.111.803,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 25000,00
B2	Fondo per imprevisti (2%)	€ 22.236,07
B3	Fondo incentivante (2%)	€ 22.236,07
B4	Spese tecniche e consulenze specialistiche (10%)	€ 111.180,33
B5	Oneri per espropri ed acquisizione aree, spese notarili e spese di registro	€ 38.000,00
B6	Spese per pubblicità e opere artistiche (iva esclusa)	€ 2.000,00
Totale B		€ 500.100,78
C) ALIQUOTA IVA:		
C1	Iva 22%	€ 279.448,32
Totale C		€ 279.448,32

TOTALE IMPORTO INTERVENTO €
1.611.904,03

L'opera di cui si affida l'incarico di progettazione ha un importo lavori complessivo di euro 1.111.803,25 ed un importo lavori per il primo stralcio di € 628.572,06.

Art. 3 – Prestazioni del professionista:

Il progettista si impegna alla redazione degli elaborati previsti dalle due fasi di progettazione dell'opera conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 ed a conformare l'attività di progettazione alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. di recepimento della direttiva CEE 92/57, ottava direttiva particolare della direttiva 59/391, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Il professionista dovrà tenere gli opportuni contatti con l'Amministrazione Comunale attraverso il Responsabile del Procedimento, per sottoporre all'esame le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati; dovrà inoltre essere disponibile per gli eventuali incontri, con Enti, Commissioni Consultive o gruppi, conferente dei servizi, che l'Amministrazione Comunale, a sua esclusiva discrezione, riterrà opportuni.

I suddetti incontri e gli eventuali sopralluoghi dovranno essere finalizzati all'ottenimento, da parte del professionista, dei pareri dei vari Enti (ARPA, AUSL, Vigili del Fuoco, Regione Emilia Romagna,) necessari per legge;

Il professionista si impegna a rispettare il seguente tempo di consegna:

- consegna della documentazione entro il 31/07/2020.

Il suddetto termine potrà essere congruamente prorogato esclusivamente in caso di forza maggiore, o per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente disciplinare, di normative di legge nazionale o regionale in materia urbanistica e/o tecnico/costruttiva, che abbiano significative ricadute sull'attività di progettazione oggetto dell'incarico.

Il professionista provvederà a consegnare tutti gli elaborati del progetto in numero due copie cartacee, più una copia su supporto magnetico in formato archiviabile PdfA ed in formato DWG

Art. 4 – Elaborati forniti dal professionista:

L'attività di progettazione sarà svolta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto il progetto sarà costituito da tutti gli elaborati necessari ad identificare ogni elemento in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

A titolo esemplificativo si fa riferimento all'appendice in calce al presente atto ed ai due elenchi allegati al presente disciplinare; tali elenchi potranno essere integrati o modificati garantendo il rispetto del precitato art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Art. 5 – Copertura assicurativa:

Il professionista è tenuto a munirsi di polizza di responsabilità civile professionale contro tutti i rischi inerenti il servizio rilasciata da primaria Agenzia di Assicurazione.

Il professionista dovrà fornire copia della suddetta documentazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Impegno di spesa:

L'impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale relativamente ai servizi di cui al presente disciplinare ammonta a complessivi Euro 38'800.00 (Euro trentottomilaottocento/00) escluso il contributo alla cassa previdenziale (4%) e l'IVA (22%).

Art. 7 – Pagamenti:

Il pagamento dei compensi di cui al precedente art. 6, oltre gli importi del contributo previdenziale e dell'IVA, avverrà alle seguenti scadenze:

- la quota del 60%, entro giorni 30 dalla presentazione dei progetti definitivo – esecutivo, dietro presentazione di regolare fattura;
- la quota del 40%, entro giorni 30 dall'approvazione dei progetti presentati, e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura;

Art. 8 – Obblighi di tracciabilità:

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il professionista indica il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: Codice IBAN: IT 70 H 05387 36670 000000779218.

Le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono:

- ROBERTA BONDIOLI, nata a PAVULLO NEL F. (MO) il 31.07.1965 – C.F. BNDRRT65L71G393U;
- LUCA PIACENTINI, nato a MODENA (MO) il 29.09.1961 – C.F. PCNLCU61P29F257F.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara CIG n. -, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e Codice Unico di Progetto - CUP n. I46B19000750004.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui al presente contratto e il Comune di Casalgrande può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 9 – Inadempimenti contrattuali:

Nell'ipotesi che il Professionista, per inadempienze a lui imputabili, non rispetti i tempi di progettazione indicati nell'art. 3 dei patti contrattuali, verrà applicata a suo carico una penale per ogni giorno di ritardo pari a € 200,00 al giorno. Restano a carico del progettista le responsabilità civili nei confronti del committente previste dagli artt. 1176 comma 2 e 2236 del Codice Civile.

Nell'ipotesi che il ritardo sia superiore a un mese o in caso di lacune o difetti progettuali, l'Amministrazione Comunale potrà con deliberazione di giunta motivata, risolvere il contratto, senza che il professionista possa vantare compenso di sorta e fermo restando il diritto del Comune di vantare il rimborso di eventuali danni provocati dall'impedimento ricevuto.

Qualora l'Amministrazione comunale di sua iniziativa proceda alla revoca del presente incarico, per colpa non imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e al professionista sono dovuti gli onorari e il rimborso spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, da pagarsi entro il termine di 30 gg. dall'avvenuta richiesta da parte del professionista, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. In tal caso il professionista ha altresì diritto ad una somma a titolo di risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, per un importo comunque non superiore al 25 % degli onorari spettanti in relazione al lavoro eseguito fino alla data di comunicazione della revoca. La revoca dell'incarico di cui sopra deve essere disposta con deliberazione di Giunta motivata.

Art. 10 – Proprietà degli elaborati:

Gli elaborati predisposti dal professionista resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del progetto e degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

Art. 11 – Divergenze:

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 – Validità:

Il presente disciplinare è impegnativo per il Professionista fin dal momento della sottoscrizione, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo ad esecutività dell'atto deliberativo.

Casalgrande, li 15.07.2020

APPENDICE ELENCO ELABORATI

INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO

- a) Progettazione definitiva dell'intero intervento (ponte carrabile, ponte ciclopedonale, viabilità di approccio, demolizione del ponte esistente e sistemazione delle arginature)
- b) Progettazione esecutiva delle opere d'arte (ponte carrabile, ponte ciclopedonale)
- c) Predisposizione della variante urbanistica.

A seguire l'elenco delle prestazioni da fornire in relazione ai capi sopra indicati meglio specificati nei due allegati "PROGETTO DEFINITIVO – ELENCO ELABORATI" e "PROGETTO ESECUTIVO – ELENCO ELABORATI".

1- Relazione generale;

A – PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- 2- Relazioni tecniche e specialistiche;
- 3- Studio di inserimento urbanistico;
- 4- Relazione paesaggistica;
- 5- Elaborati grafici;
- 6- Calcoli delle strutture;
- 7- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- 8- Piano particellare;
- 9- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
- 10- Computo metrico estimativo;
- 11- Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
- 12- Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al n.11;

B – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- 1- Relazione generale;
- 2- Relazioni tecniche e specialistiche;
- 3- Elaborati grafici (comprensivi dei particolari costruttivi);
- 4- Calcoli esecutivi delle strutture;

5- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

6- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;

7- Computo metrico estimativo;

8- Quadro incidenza manodopera;

9- Piano di sicurezza e coordinamento;

10- Cronoprogramma;

11- Capitolato speciale d'appalto;

12- Piano particellare d'esproprio;

C – PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

1- Aggiornamento elaborati grafici-cartografia di piano del PSC di Casalgrande;

2- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS.

PIACENTINI INGEGNERI SRL

Il Legale Rappresentante

Roberta Bondioli

PIACENTINI INGEGNERI s.r.l.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

(Corrado Sorrivi)

COMUNI DI



CASALGRANDE



REGGIO EMILIA



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO

PROGETTO DEFINITIVO

Data	LUG. 2020	ELENCO ELABORATI	scala
ELABORATI GENERALI			
PD	ELG 001	- Elenco elaborati di progetto	-
PD	ELG 002	- Relazione tecnica generale	-
PD	ELG 003	- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	-
AMBIENTE			
PD	SUA 101	Relazione sui vincoli	-
PD	SUA 102	Relazione paesaggistica (dgl.42/2004)	-
PD	SUA 103	Documentazione fotografica e fotoinserimenti	-
IDRAULICA			
PD	IDR 001	- Relazione idraulica	-
PROGETTO STRADALE			
PD	STD 001	- Stato di fatto	1:1000
PD	STD 002	- Planimetria di progetto e tracciamento	1:1000
PD	STD 003	- Profilo di progetto	varie
PD	STD 004	- Sezioni trasversali - Tavola 1 di 2	1:200
PD	STD 005	- Sezioni trasversali - Tavola 2 di 2	1:200
PD	STD 006	- Pavimentazioni e barriere di sicurezza	varie
PD	STD 008	- Segnaletica verticale ed orizzontale	varie
PROGETTO STRUTTURALE			
PD	STR 001	- Prescrizioni materiali e note generali	-
PD	STR 002	Planimetria di progetto	1:500
PD	STR 003	Prospetti e sezioni	varie
PD	STR 004	Fotoinserimenti	-
PD	STR 005	- Pianta fondazioni	varie
PD	STR 006	- Carpenteria impalcati	varie
PD	STR 007	- Sezioni longitudinali e trasversali	varie

PD	STR	008	-	Pianta tracciamento pali e plinti di fondazione	varie
PD	STR	007	-	Carpenteria d'insieme Spalla -1-	varie
PD	STR	008	-	Carpenteria d'insieme Spalla -2-	varie
PD	STR	009	-	Ponte Stradale : Smaltimento acque meteoriche da impalcato	varie
PD	STR	010	-	Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Disegno d'assieme	varie
PD	STR	011	-	Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Traversi e dettagli	varie
PD	STR	012	-	Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : Disegno d'assieme e dettagli	varie
PD	STR	013	-	Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : Parapetto	varie
PD	STR	101	-	Relazione di calcolo strutturale	varie
PD	STR	102	-	Relazione di calcolo strutturale - allegato	varie
PD	STR	103	-	Relazione sui materiali	varie
PD	STR	104	-	Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali	-
ESPROPRI					
PD	ESP	001	-	Piano particellare	1:2000
PD	ESP	101	-	Elenco ditte e quadro economico indennità di occupazione temporanea	-
COMPUTI E STIME					
PD	CES	001	-	Quadro economico	-
PD	CES	002	-	Elenco prezzi	-
PD	CES	003	-	Computo metrico	-
PD	CES	004	-	Computo metrico estimativo	-
SICUREZZA					
PD	SIC	001	-	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza	-

COMUNI DI



CASALGRANDE



REGGIO EMILIA



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO

PROGETTO ESECUTIVO

Data	LUG. 2020	ELENCO ELABORATI	scala
ELABORATI GENERALI			
PE	ELG 001	- Elenco elaborati di progetto	-
PE	ELG 002	- Relazione tecnica generale	-
PE	ELG 003	- Capitolato speciale d'appalto	-
PE	ELG 004	- Cronoprogramma	-
IDRAULICA			
PE	IDR 001	- Relazione idraulica	-
PROGETTAZIONE STRADALE			
PE	STD 001	- Stato di fatto	1:1000
PE	STD 002	- Planimetria di progetto e tracciamento	1:1000
PE	STD 003	- Profilo di progetto	varie
PE	STD 004	- Sezioni trasversali - Tavola 1 di 2	1:200
PE	STD 005	- Sezioni trasversali - Tavola 2 di 2	1:200
PE	STD 006	- Pavimentazioni e barriere di sicurezza	varie
PE	STD 008	- Segnaletica verticale ed orizzontale	varie
PROGETTAZIONE STRUTTURALE			
PE	STR 001	- Prescrizioni materiali e note generali	-
PD	STR 002	Planimetria di progetto	1:500
PD	STR 003	Prospetti e sezioni	varie
PD	STR 004	Fotoinserimenti	-
PE	STR 005	- Pianta fondazioni	varie
PE	STR 007	- Carpenteria impalcati	varie
PE	STR 008	- Sezioni longitudinali e trasversali	varie
PE	STR 009	- Pianta tracciamento pali e plinti di fondazione	varie
PE	STR 010	- Carpenteria d'insieme Spalla -1-	varie
PE	STR 011	- Carpenteria d'insieme Spalla -2-	varie
PE	STR 012	- Ponte Stradale : Smaltimento acque meteoriche da impalcato	varie

PE	STR	013	-	Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Disegno d'assieme	varie
PE	STR	014	-	Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Traversi e dettagli	varie
PE	STR	015	-	Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : Disegno d'assieme e dettagli	varie
PE	STR	016	-	Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : Parapetto	varie
PE	STR	017	-	Ponte Stradale : Lastre tralicciate impalcato	varie
PE	STR	018	-	Pista ciclopedonale : Lastre tralicciate impalcato	varie
PE	STR	019	-	Armatura pali di fondazione	varie
PE	STR	020	-	Ponte Stradale : Armatura spalle	varie
PE	STR	021	-	Pista ciclopedonale : Armatura spalle	varie
PE	STR	022	-	Muri tra spalle e plinti opere contenimento scarpate : Armatura	varie
PE	STR	023	-	Ponte Stradale : Armatura soletta	varie
PE	STR	024	-	Pista ciclopedonale : Armatura soletta	varie
PD	STR	101	-	Relazione di calcolo strutturale	-
PD	STR	102	-	Relazione di calcolo strutturale - allegato	-
PD	STR	103	-	Relazione sui materiali	-
PD	STR	104	-	Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali	-
ESPROPRI					
PE	ESP	001	-	Piano particellare	1:2000
PE	ESP	101	-	Elenco ditte e quadro economico indennità di occupazione temporanea	-
COMPUTI E STIME					
PE	CES	001	-	Quadro economico	-
PE	CES	002	-	Elenco prezzi unitari	-
PE	CES	003	-	Computo metrico	-
PE	CES	004	-	Computo metrico estimativo	-
PE	CES	005	-	Quadro incidenza manodopera	-
SICUREZZA					
PE	SIC	001	-	Piano di sicurezza e di coordinamento	-
PE	SIC	002	-	Fascicolo tecnico dell'opera	-
PE	SIC	003	-	Cantierizzazione dei lavori - Tavola 1 di 2	varie
PE	SIC	004	-	Cantierizzazione dei lavori - Tavola 2 di 2	varie



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 349 del 17/07/2020

Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 633/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER VARIANTE URBANISTICA PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - CUP: I46B19000750004". - STRALCIO 1 - CIG Z892DAFBEF. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 17/07/2020

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 349 del 17/07/2020

LAVORI PUBBLICI

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER VARIANTE URBANISTICA PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - CUP: I46B19000750004". - STRALCIO 1 - CIG Z892DAFBF..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 17/07/2020 al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 03/08/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)