



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 414 / 2020

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE- MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto:"Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto:"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo provvedimento";
- n. 53 del 08.05.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Premesso:

- che è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia la sicurezza pubblica in materia di critica idraulica dei corsi d'acqua con particolare riferimento al rischio esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate e delle infrastrutture pubbliche quali la viabilità urbana ed extraurbana;

- che i contigui territori comunali di Casalgrande e Reggio Emilia sono divisi, nelle rispettive frazioni di S. Donnino di Liguria e Corticella, dal torrente Tresinaro;

- che detti territori e frazioni sono collegati da un ponte sul torrente Tresinaro che a sua volta collega Via A. Franceschini nel territorio di Casalgrande e Via Madonna di Corticella nel territorio di Reggio Emilia;

- che si assiste con sempre maggiore frequenza ad eventi atmosferici, con intensità tale da creare situazioni di criticità idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti ad essi pertinenti;

- che, nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi i casi di "piena" che hanno comportato immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte e la chiusura dello stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e scongiurare il rischio di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella. Di parti di S. Donnino di Liguria e, più a nord, di Rubiera;

- che i servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno riscontrato la criticità dell'attuale ponte sia in termini di caratteristiche costruttive (tre campate con pile intermedie) che di portata idraulica;

- che lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della Convenzione stipulata per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro approvata con D.G.R. n. 737 del 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella/S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;

- che con determinazione del Servizio Affari Generali n. 137/2020 è stato nominato, in qualità di RUP dell'Intervento in oggetto, il Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande;

- che il Comune di Casalgrande, a seguito di procedura pubblica, ha incaricato la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere n. 6, - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, di redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO

- che con delibera della G.C. n. 73/2020 ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA” è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economico dell'opera in argomento per una spesa complessiva di € 1.611.904,03.

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” – CUP: I46B19000750004 con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- che è stato ritenuto di suddividere l'intero intervento in due stralci; un primo, oggetto di assegnazione del finanziamento di € 650.000,00, relativo alla realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente;

- che le disposizioni prescrittive del finanziamento di € 650.000,00 sopra richiamato, prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 Settembre 2020 pena la revoca del finanziamento concesso;

- che con Determinazione n. 349/2020 è stato affidato il servizio di della progettazione definitiva dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” – CUP: I46B19000750004”, alla società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere n. 6, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” di al prot. n° 11407 in data 22/07/2020;

- che in data 27 luglio 2020 si è tenuta la prima e unica seduta della conferenza di servizi per la “approvazione del progetto definitivo, delle varianti agli strumenti urbanistici, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per la dichiarazione di pubblica utilità, per l'acquisizione dei pareri nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento di rifacimento del ponte sul torrente Tresinaro nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile conseguenti a eccezionali eventi meteorologici;

- che con Determinazione n. 403 del 10/08/2020 ad oggetto “**Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” (CUP: I46B19000750004). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA**” si è

- dato atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria;

- approvate le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- approvato il progetto definitivo dei lavori "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" (CUP: I46B19000750004), ai sensi delle OCDPC n. 558/2018, OCDPC n. 559/2018 e OCDPC n. 601/2019 redatto dallo Studio Piacentini Ingegneri di cui al prot. n° 11407 in data 22/07/2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;
- dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento
- apposto il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera
- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO" assunto al prot. N° 12755 in data 13/08/2020;
- che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

ELG-001-A	Elenco elaborati
ELG-002-A	Relazione tecnica generale
ELG-003-A A / I / II / III	Capitolato speciale d'appalto parte Amministrativa parte I qualità materiali parte II esecuzione lavori parte III misurazione lavori
ELG-004-A	Cronoprogramma
IDR-001-A	Relazione idraulica
STD-001-A	Stato di fatto
STD-002-A	Planimetria generale e planimetria pavimentazioni e barriere di sicurezza
STR-001-A	Prescrizioni materiali e note generali
STR-002-A	Planimetria di progetto
STR-003-A	Prospetti e sezioni
STR-004-A	Fotoinserimenti
STR-005-A	Pianta fondazioni
STR-006-A	Carpenteria impalcati
STR-007-A	Sezioni longitudinali e trasversali
STR-008-A	Pianta tracciamento pali e plinti di fondazione
STR-009-A	Carpenteria d'insieme Spalla -1-
STR-010-A	Carpenteria d'insieme Spalla -2-
STR-011-A	Ponte Stradale : Smaltimento acque meteoriche da impalcato



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

STR-012-A	Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Disegno d'assieme
STR-013-A	Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Traversi e dettagli
STR-014-A	Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : Disegno d'assieme e dettagli
STR-015-A	Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : Parapetto
STR-016-A	Ponte Stradale : Lastre tralicciate impalcato
STR-017-A	Pista ciclopedonale : Lastre tralicciate impalcato
STR-018-A	Armatura pali di fondazione
STR-019-A	Ponte Stradale : Armatura spalle
STR-020-A	Pista ciclopedonale : Armatura spalle
STR-021-A	Muri tra spalle e plinti opere contenimento scarpate : Armatura
STR-022-A	Ponte Stradale : Armatura soletta
STR-023-A	Pista ciclopedonale : Armatura soletta
STR-101-A	Relazione di calcolo strutturale
STR-102-A	Relazione di calcolo strutturale - allegato
STR-103-A	Relazione sui materiali
STR-104-A	Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali
STR-105-A	Piano di manutenzione
ESP-001-A	Piano particellare
ESP-002-A	Elenco ditte e quadro economico indennità di occupazione temporanea
CES-001-A	Quadro economico
CES-002-A	Elenco prezzi unitari
CES-003-A	Computo metrico
CES-004-A	Computo metrico estimativo
CES-005-A	Quadro dell'incidenza per la manodopera per le categorie di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (D.P.R. 25/01/2000 n. 34)
SIC-001-A	Piano di sicurezza e di coordinamento



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SIC-002-A	Fascicolo tecnico dell'opera
SIC-003-A	Tavola di cantierizzazione

- che il quadro economico di progetto è il seguente:

Somme da appaltare

- lavori a base d'asta € 616.742,15

- costi della sicurezza € 29.997,36

Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza € 646.739,51

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini € 1.000,00

- spese per acquisizione aree € 88.498,00

- imprevisti € 2.500,00

- spese tecniche € 32.339,74

- spese di pubblicità € 1.000,00

- IVA 22 % € 150.167,44

Importo totale somme a disposizione € 274.505,18

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 921.244,69

Vista la verifica e la validazione del progetto effettuate ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 13/08/2020;

Dato atto che:

- il progetto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è corredato dal piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza Ing. Luca Piacentini;

- gli interventi urgenti programmati nel Piano sopra citato sono finalizzati al tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati nel Piano stesso ed in particolare all'immediato avvio e alla realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del Codice di Protezione Civile di cui al D.Lgs. 1 del 02/01/2018;

- trattandosi di interventi finalizzati al superamento di diversi contesti emergenziali, al paragrafo 2.1 del Piano "Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi", viene specificato che tutti gli interventi del Piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15/11/2018 e successive modifiche come meglio definito nel paragrafo 2.2 del Piano;

Richiamati:

- il paragrafo 2.2. "Deroghe" del Piano, che recita "Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, tutti gli interventi del presente piano sono attuati con le modalità di cui all'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare dell'immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

tempistiche del successivo paragrafo 2.3. In particolare l'ordinanza è stata modificata dall'OCDPC n. 559 del 29/11/2018 e dall'OCDPC n. 601 dell'1/08/2019. In particolare, l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 prevede per la realizzazione degli interventi, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, mentre all'art. 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori”;

- il paragrafo 2.3 “Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento” del Piano, che, proprio per il carattere urgente degli interventi, stabilisce che i soggetti attuatori dovranno aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi del Piano entro il 1 settembre 2020, pena la revoca dei finanziamenti stessi;

Visti:

- l'art. 4 “Deroghe” dell'OCDPC n. 558/2018, che prevede che per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a diverse disposizioni normative;

- in particolare il comma 3, del citato art. 4, che prevede che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza, possono procedere in deroga a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016;

- i commi 4 e 5 del citato art. 4 dell'OCDPC 558/18 contenenti ulteriori deroghe al D.Lgs 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di:

- dar corso alla procedura predetta;

- selezionare per la procedura in argomento un numero di operatori economici pari a 10, individuandoli tra coloro che hanno certificate le categorie SOA OS 18 A classe II e OG3 classe I e che sono iscritti nelle white list delle Prefetture o che hanno una domanda di rinnovo in corso;

- dare atto che per la procedura negoziata di cui trattasi verrà applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con l'applicazione del disposto dell'art. 97, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale), purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come espressamente previsto dall'ordinanza precitata;

Considerato che per l'affidamento dei lavori in argomento, visto il carattere urgente dell'intervento, già più volte richiamato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il Comune di Casalgrande potrà avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 della citata Ordinanza ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016 e pertanto fissa in 10 giorni il termine di presentazione delle offerte, decorrente dal giorno (compreso) di ricevimento della lettera di invito;

Ritenuto, infine:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- per la stipula del contratto, al fine di rispettare il termine del 1 settembre 2020, di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 601 del 01/08/2019, che deroga all'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto di appalto a far data dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5, del medesimo art. 32;

- che vi sono pertanto le condizioni per approvare il progetto esecutivo dell' "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO", completo degli elaborati sopra elencati;

- di impegnare la spesa di € 921.244,69, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 77102400 del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, come modificato dal DPCM 09/01/2020, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 – OCDPC 533/2018, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16082, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 334/2020);

Dato atto che della somma complessiva di € 921.244,69 la quota di € 271.244,69, non finanziata ai sensi dei provvedimenti sopra richiamati (€ 650.000,00), a seguito dell'accordo di programma tra il Comune di Casalgrande ed il Comune di Reggio Emilia, è carico in quota uguale dei due enti; il Comune di Reggio Emilia provvederà al rimborso al Comune di Casalgrande della sua quota a seguito di rendicontazione;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) **840597807E** e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **I46B19000750004**

Visti:

- l'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- le linee guida di ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate, il progetto esecutivo di cui al "Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020, al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici di giugno, luglio, agosto 2017 – OCDPC 511/2018, 8-12 dicembre 2017 – OCDPC 503/2018, 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018, 27 ottobre-5 novembre 2018 – OCDPC 558/2018" - Comune di Casalgrande (RE) - "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO" ,composto dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo complessivo di € 921.244,69 secondo il quadro economico anchesso riportato in premessa;

2) di impegnare la spesa di € 921.244,69 come da prospetto in calce

3) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP e Patrimonio;

4) di individuare quale procedura di scelta del contraente, richiamando la deroga del comma 3, dell'art. 4, dell'Ordinanza 558/2018, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con invito ad un numero di operatori economici pari a 10, individuandoli tra coloro che hanno certificate le categorie SOA OS 18 A classe II e OG3 classe I e che sono iscritti nelle white list delle Prefetture o che hanno una domanda di rinnovo in corso;

5) di fissare, in considerazione dell'estrema urgenza dell'intervento, il termine di presentazione delle offerte in 10 giorni dal ricevimento della lettera di invito, dando atto che si darà luogo all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come previsto dall'Ordinanza n. 558 più volte citata;

6) di disporre fin d'ora che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

7) di dare, altresì, atto che:

- il Comune di Casalgrande potrà avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4, della citata Ordinanza n. 558/2018, come integrata dall'Ordinanza 559/2018 e dall'Ordinanza 601/2019 ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016;

- il progetto è completo degli elaborati previsti dagli artt. 24 e 33, del DPR 207/2010, ancora vigente e dai commi 7 e 8, dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine perseguito dall'intervento è relativo a garantire la sicurezza pubblica in materia di rischio idraulico con particolare riferimento alle possibili esondazioni del torrente Tresinaro verso gli abitati di Corticella (Reggio Emilia) e S. Donnino di Liguria (Casalgrande)

- l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consiste nella realizzazione di un INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO ;

- le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;

8) di approvare la documentazione di gara costituita da

- lettera di invito
- domanda di partecipazione modello A
- dichiarazioni integrative modello B
- modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 601 del 01/08/2019, che deroga all'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto di appalto a far data dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5, del medesimo art. 32, allo scopo di rispettare il termine del 1 settembre 2020, per la stipula del contratto stesso;

10) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

11) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

12) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2021

13) Di dare altresì atto che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione si procederà alla rideterminazione dell'impegno di spesa applicando il ribasso ottenuto in sede di gara.

14) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

15) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	77102400/6	2020	152 6	INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE SAN DONNINO - 1 STRALCIO -		€650.000,00
Impegno	77102400/1	2020	152	INTERVENTO DI		€271.244,6



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

			7	RIFACIMENTO PONTE SAN DONNINO - 1 STRALCIO -		9
--	--	--	---	---	--	---

Lì, 13/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)