



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 427 / 2020

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN
DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E -
AGGIUDICAZIONE LAVORI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto: "Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo provvedimento";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 53 del 08.05.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento".

- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Premesso:

- che è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia la sicurezza pubblica in materia di critica idraulica dei corsi d'acqua con particolare riferimento al rischio esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate e delle infrastrutture pubbliche quali la viabilità urbana ed extraurbana;

- che, nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi gli episodi di "piena" che hanno comportano immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte e la chiusura dello stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e scongiurare il rischio di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella. Di parti di S. Donnino di Liguria e, più a nord, di Rubiera;

- che i servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno riscontrato la criticità dell'attuale ponte sia in termini di caratteristiche costruttive (tre campate con pile intermedie) che di portata idraulica;

- che lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro, redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della Convenzione stipulata per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro approvata con D.G.R. n. 737 del 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella/ S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;

- che i Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande hanno pertanto condiviso con gli enti sovracomunali competenti in materia idraulica, l'esigenza di provvedere con sollecitudine al rifacimento a campata unica del ponte in argomento;

- che con determinazione del Servizio Affari Generali n. 137/2020 del 27.03.2020 è stato nominato, in qualità di RUP dell'Intervento in oggetto, il Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande;

- che il Comune di Casalgrande, a seguito di procedura pubblica, ha incaricato la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere n. 6, - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, di redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO;

- che con delibera della G.C. n. 73/2020 del 25.06.2020 avente ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA" è stato approvato lo



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in argomento per una spesa complessiva di € 1.611.904,03;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1, DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004 con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- che è stato ritenuto di suddividere l'intero intervento in due stralci; un primo, oggetto di assegnazione del finanziamento di € 650.000,00, relativo alla realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente;

- che le disposizioni prescrittive del finanziamento di € 650.000,00 sopra richiamato, prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 Settembre 2020, pena la revoca del finanziamento concesso;

- che con Determinazione n. 349/2020 del 17.07.2020 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004", alla società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l., affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" di cui al prot. n° 11407/2020 del 22.07.2020;

- che con Determinazione n. 403 del 10.08.2020 ad oggetto "**Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino**" (CUP: I46B19000750004). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA " si è provveduto a:

- approvare le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;

- approvare il progetto definitivo dei lavori "*Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino*" (CUP: I46B19000750004), ai sensi delle O.C.D.P.C. n. 558/2018, O.C.D.P.C. n. 559/2018 e O.C.D.P.C. n. 601/2019 redatto dallo Studio Piacentini Ingegneri di cui al prot. n. 11407/2020 del 22.07.2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;

- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento;

- apporre il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO” assunto al prot. n. 12755/2020 del 13.08.2020;

- con determina n. 414 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, nell'importo totale di € 921.244,69 di cui € 616.742,15 per opere da appaltare soggetti a ribasso, € 29.997,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso col seguente quadro economico:

Somme da appaltare

- lavori a base d'asta	€ 616.742,15
- costi della sicurezza	€ 29.997,36

Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza € 646.739,51

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00
- spese per acquisizione aree	€ 88.498,00
- imprevisti	€ 2.500,00
- spese tecniche	€ 32.339,74
- spese di pubblicità	€ 1.000,00
- IVA 22 %	€ 150.167,44

Importo totale somme a disposizione € 274.505,18

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 921.244,69

- con la medesima determina n. 414 del 13.08.2020, al cap. 77102400/6, è stato assunto l'impegno di spesa n. 1526/2020 per un importo pari ad € 650.000,00 ed è stato altresì assunto, al cap. 77102400/1, l'impegno di spesa n. 1527/2020 per € 271.244,69.

Dato atto che:

- gli interventi urgenti programmati nel Piano sopra citato sono finalizzati al tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati nel Piano stesso ed in particolare all'immediato avvio e alla realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del Codice di Protezione Civile di cui al D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018;

- trattandosi di interventi finalizzati al superamento di diversi contesti emergenziali, al paragrafo 2.1 del Piano “Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi”, viene specificato che tutti gli interventi del Piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15.11.2018 e successive modifiche come meglio definito nel paragrafo 2.2 del Piano;

- il paragrafo 2.2. “Deroghe” del Piano, che recita: “ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019, tutti gli interventi del presente piano sono attuati con le modalità di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche al fine del tempestivo superamento degli



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare dell'immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche del successivo paragrafo 2.3. In particolare l'ordinanza è stata modificata dall'O.C.D.P.C. n. 559 del 29.11.2018 e dall'O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019. In particolare, l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 prevede, per la realizzazione degli interventi, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, mentre all'art. 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori”;

- il paragrafo 2.3 “Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento” del Piano, che, proprio per il carattere urgente degli interventi, stabilisce che i soggetti attuatori dovranno aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi del Piano entro il 1 Settembre 2020, pena la revoca dei finanziamenti stessi.

Visti:

- l'art. 4 “Deroghe” dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, che prevede che per la realizzazione delle attività di cui all’Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a diverse disposizioni normative;

- in particolare il comma 3, del citato art. 4, che prevede che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui all’ordinanza, possono procedere in deroga a diversi articoli del D. Lgs. n. 50/2016;

- i commi 4 e 5 del citato art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/18 contenenti ulteriori deroghe al D. Lgs. n. 50/2016.

Richiamata nuovamente la determina n. 414/2020 che, oltre ad approvare il progetto esecutivo dell'opera, quale determina a contrarre, ha disposto di:

- selezionare per la procedura in argomento un numero di operatori economici pari a 10, individuandoli tra coloro che hanno certificate le categorie SOA OS 18 A classe II e OG3 classe I e che sono iscritti nelle white list delle Prefetture o che hanno una domanda di rinnovo in corso;

- applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con l'applicazione del disposto dell'art. 97, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale), purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come espressamente previsto dall'ordinanza precitata;

- approvare i documenti di gara composti dalla lettera di invito e schemi allegati;

- avvalersi delle deroghe di cui all’art. 4 della citata Ordinanza ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D. Lgs. n. 50/2016 fissando in 10 giorni il termine di presentazione delle offerte;

- di procedere, al fine di rispettare il termine del 1 Settembre 2020 per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019, che



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

deroga all'art. 32, D. Lgs. n. 50/2016, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto di appalto a far data dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5, del medesimo art. 32.

Dato atto che:

- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 22.08.2020 ore 12:00, è pervenuta una sola offerta presentata dalla Ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. Prot. n. 13119 del 21/08/2020, con sede in Via della Rupe, n. 31 - Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224

- in data 24.08.2020 il RUP Sorri Corrado, Responsabile del Settore LL.PP. Del Comune di Casalgrande, assistito dal testimone Cristian Ganbetti, Istruttore Tecnico del settore Lavori Pubblici, ha proceduto, in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito circa le operazioni di gara, da aversi qui per richiamato e trascritto, a:

- aprire ed esaminare la "busta A documentazione" ed ammettere alla gara l'operatore che ha presentato offerta ritenendo corretta e completa la documentazione;
- aprire ed esaminare la "busta B offerta economica" accertando il ribasso offerto del 6,45 % sull'importo soggetto a ribasso di € 616.742,15;
- redigere e sottoscrivere il verbale delle operazioni di gara allegato alla presente determinazione.

Dato atto che la ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l., con sede in Via della Rupe, n. 31 - C.F. e P.I. 01336520224, è iscritta nella white list della prefettura di Trento.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni di urgenza più volte palesate ed in forza delle deroghe previste dai dispositivi normativi richiamati, a:

- aggiudicare i lavori alla ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224, al prezzo di € 606.959,64 (al netto del ribasso d'asta del 6,45 %) di cui 576.962,28 per lavori e € 29.997,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso nonché IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 740.490,76.

- stipulare il contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti relativamente alla ditta aggiudicataria, tramite AVCPass relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissione alle procedure dichiarati dal concorrente, prevedendo facoltà di recesso dal contratto in caso di verifica negativa dei requisiti predetti, ai sensi dell'articolo 163, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto altresì di ridefinire il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come segue:

Somme da appaltare

- lavori da contratto al netto del ribasso offerto	€ 576.962,28
- costi della sicurezza	€ 29.997,36
Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza	€ 606.959,64

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00
- spese per acquisizione aree	€ 88.498,00



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- imprevisti	€ 3.799,94
- spese tecniche, D.L., Collaudi, catastali, ecc.	€ 70.000,00
- spese di pubblicità	€ 1.000,00
- IVA su lavori in appalto 22 %	€ 133.531,12
- IVA rilievi, impr., D.L. collaudi, catastali 22 %	€ 16.455,66
Importo totale somme a disposizione	€ 314.285,05
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 921.244,69

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- il D.P.G.R. n. 40 del 18 Marzo 2020;
- le O.C.D.P.C. n. 503, 533 e 558/2018, nel testo vigente.

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente.

Visto l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) di aggiudicare i lavori di RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO – CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E all'operatore economico METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. con sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224, per l'importo di € 606.959,64 (al netto del ribasso d'asta del 6,45 %) di cui 576.962,28 per lavori e € 29.997,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nonché IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 740.490,76.

2) di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 77102400/6, imp. n. 1526/2020, per un importo parti ad € 650.000,00 e di assumere altresì al cap. 77102400/1, imp. n. 1527/2020, il sub-impegno n. 41/2020 per l'importo di € 90.490,76 come da prospetto in calce;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

3) Di rideterminare nel seguente modo il quadro economico:

Somme da appaltare

- lavori da contratto al netto del ribasso offerto	€ 576.962,28
- costi della sicurezza	€ 29.997,36
Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza	€ 606.959,64

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00
- spese per acquisizione aree	€ 88.498,00
- imprevisti	€ 3.799,94
- spese tecniche, D.L., Collaudi, catastali, ecc.	€ 70.000,00
- spese di pubblicità	€ 1.000,00
- IVA su lavori in appalto 22 %	€ 133.531,12
- IVA rilievi, impr., D.L. collaudi, catastali 22 %	€ 16.455,66
Importo totale somme a disposizione	€ 314.285,05

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 921.244,69

4) Di prendere atto ed approvare il verbale di gara in data 24.08.2020, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune unitamente alla presente determina, allegato al presente atto quale parte integrante.

5) Di comunicare l'avvenuta aggiudicazione all'operatore economico invitandolo a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune di Casalgrande alla sezione "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti".

7) Di procedere, per le motivazioni d'urgenza richiamate, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 come modificata dall'O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019, che deroga all'art. 32, D. Lgs. n. 50/2016, alla stipula del contratto di appalto a far data dall'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016), effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento.

8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 32 comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso sarà immediatamente efficace e sarà possibile procedere al pagamento soltanto all'esito delle positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

9) Di dare atto che, qualora a seguito dei controlli venga accertata l'assenza di uno o più tra i requisiti dichiarati, si procederà al recesso dal contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 163, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

10) Di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso questa stazione appaltante, Ufficio Lavori Pubblici.

11) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

12) di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Sub-Impegno	77102400/1	2020	41	Aggiudicazione efficace (PARTE)	METALCARPE NTERIE DALFOVO S.R.L.	€90.490,76

Lì, 26/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)