



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 431 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 - CIG: ZD82E134EB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 – Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto: "Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione;

delibere di Giunta Comunale:

- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
- n. 43 del 09.04.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo provvedimento";
- n. 53 del 08.05.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 08.07.2020 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorri, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Premesso che:

- è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia la sicurezza pubblica in materia di criticità idraulica dei corsi d'acqua con particolare riferimento al rischio esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate e delle infrastrutture pubbliche quali la viabilità urbana ed extraurbana;
- nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi gli episodi di "piena" che hanno comportato immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte e la chiusura dello stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e scongiurare il rischio di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella, di parti di S. Donnino di Liguria e, più a nord, di Rubiera;
- i servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno riscontrato la criticità dell'attuale ponte sia in termini di caratteristiche costruttive (tre campate con pile intermedie) che di portata idraulica;
- lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro, redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della Convenzione stipulata per l'esecuzione di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro approvata con D.G.R. n. 737 del 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella/S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;
- i Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande hanno pertanto condiviso con gli enti sovracomunali competenti in materia idraulica l'esigenza di provvedere con sollecitudine al rifacimento a campata unica del ponte in argomento;
- con determinazione del Servizio Affari Generali n. 137/2020 del 27.03.2020 è stato nominato, in qualità di RUP dell'Intervento in oggetto, il Geom. Corrado Sorri, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande;
- il Comune di Casalgrande, a seguito di procedura pubblica, ha incaricato la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, di redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO;
- con delibera della G.C. n. 73/2020 del 25.06.2020 avente ad oggetto "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA" è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in argomento per una spesa complessiva di € 1.611.904,03;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1, DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la realizzazione dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004 con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- è stato ritenuto di suddividere l'intero intervento in due stralci; un primo, oggetto di assegnazione del finanziamento di € 650.000,00, relativo alla realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente;

- le disposizioni prescrittive del finanziamento di € 650.000,00 sopra richiamato, prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 Settembre 2020, pena la revoca del finanziamento concesso;

- con Determinazione n. 349/2020 del 17.07.2020 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – CUP: I46B19000750004", alla società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l., affidataria dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

- la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo dell'"INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" di cui al prot. n. 11407/2020 del 22.07.2020;

- con Determinazione n. 403 del 10.08.2020 ad oggetto "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" (CUP: I46B19000750004). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA " si è provveduto a:

- approvare le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;

- approvare il progetto definitivo dei lavori "Intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino" (CUP: I46B19000750004), ai sensi delle O.C.D.P.C. n. 558/2018, O.C.D.P.C. n. 559/2018 e O.C.D.P.C. n. 601/2019 redatto dallo Studio Piacentini Ingegneri di cui al prot. n. 11407/2020 del 22.07.2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;

- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento;

- apporre il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera;

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell'"INTERVENTO DI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO" assunto al prot. n. 12755/2020 del 13.08.2020;

- con determina n. 414 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, a firma della società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, nell'importo totale di € 921.244,69 di cui € 616.742,15 per opere da appaltare soggetti a ribasso, € 29.997,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la medesima determina n. 414 del 13.08.2020, al cap. 77102400/6, è stato assunto l'impegno di spesa n. 1526/2020 per un importo pari ad € 650.000,00 ed è stato altresì assunto, al cap. 77102400/1, l'impegno di spesa n. 1527/2020 per € 271.244,69.

- occorre affidare ora il servizio tecnico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al Rup al fine della corretta esecuzione dell'intervento;

- tramite trattativa diretta n. 1379450, indetta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip sul bando attivo SERVIZI – Servizi Professionali di progettazione e verifica della progettazione, si è provveduto a richiedere un'offerta per eseguire gli interventi sopra citati alla società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l, che ha già redatto la progettazione definitivo-esecutiva dell'intervento.

Visti:

- l'art. 36, D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000 e, sino agli importi delle soglie comunitarie;

- l'art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

- le Linee Guida n. 4 di ANAC attuative dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016;

- l'art. 40, comma 2 e l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni.

Considerato che l'art. 36, comma 9-bis, D. Lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo relativamente all'aggiudicazione dei contratti dello stesso art. 36.

Dato atto che:

- l'art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce, tra le altre cose, che, nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il **fine** che il contratto intende perseguire è quello di gestire con professionalità l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- b) l'**oggetto** che il contratto intende perseguire è quello di affidare il "SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO" – 1° STRALCIO, attraverso trattativa diretta sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip;
- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando *Servizi* del Mercato elettronico;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma, 9-bis, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai contratti dello stesso art. 36.

Considerato che:

- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/99 e s.m.i.);
- l'offerta presentata dalla società Piacentini Ingegneri S.r.l è stata ritenuta congrua, relativamente a quanto da eseguire, se confrontata con i prezzi di mercato ed ammonta ad € 36.000,00 oltre cassa 4% (€ 1.440,00), oltre IVA al 22% (€ 8.236,80), per un totale di € **45.676,80**.

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di cui sopra alla società Piacentini Ingegneri S.r.l con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205.

Considerato che i servizi verranno espletati nell'anno 2020.

Visti:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

Dato atto:

- che la società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna al numero REA BO - 370976; risulta in possesso di durc in corso di validità fino al 28.10.2020 e, alla data odierna, non sussistono annotazioni nel casellario delle imprese presso ANAC;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

presente atto

DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
- 2) Di affidare il **“SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI “INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” – 1° STRALCIO**, meglio citati in premessa alla società Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via Belvedere, n. 6 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, per l'importo di € 36.000,00 oltre cassa 4% (€ 1.440,00), oltre IVA al 22% (€ 8.236,80), per un totale di **€ 45.676,80**,
- 3) Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 77102400/1, imp. n. 1527/2020, sub-impegno n. 42/2020 per l'importo di **€ 45.676,80** come da prospetto in calce.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) .
- 5) Di dare atto che il contratto si concluderà attraverso la piattaforma elettronica MEPA di Consip con la stipula definitiva della procedura di trattativa diretta n. 1379450.
- 6) Di liquidare alla ditta succitata l'importo di al punto 2, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.
- 7) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.
- 8) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.
- 9) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Sub-Impegno	77102400/1	2020	42	Serv. tecn. DL, contab., CSE e supporto al Rup per lavori Ponte San Donnino - 1° Stralcio	PIACENTINI INGEGNERI SRL	€45.676,80

Lì, 27/08/2020