COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia
CONVENZIONE PER ATTIVITA ESTRATTIVA
PER LA CAVA DENOMINATA “VIA REVERBERI - AREA SUD 1”
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 18 “SALVATERRA?”
Al SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di agosto nella residenza
municipale in P.zza Martiri della Libertd n. 1, fra i seguenti sottoscritti:

FRA

L’Arch. SALVATORE D'AMICO nato a Messina (Prov. ME) il 25/05/1968, (C.F.
DMCSVT68E25IF158R), nella sua qualitd di Responsabile del Settore “Attivita
Produttive” in sostituzione dell'Arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov.
MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68LO011462R), Responsabile del Settore
“Pianificazione Territoriale", giusti Decreti Sindacali nn. 2/2021-14/2021 e 15/2021,
agente in rappresentanza e non altrimenti del COMUNE DI CASALGRANDE, di
seguito citato nel presente atto come “COMUNE", con sede in Casalgrande (RE),
Piazza Martiri della Liberta 1, p.iva/C.F. 00284720356,

i§)

Il Sig. BERTANI ALESSANDRO nato a Reggio Emilia (Prov. RE) il 27/05/1970,
C.F. BRTLSN70E27H223D, neclla sua qualitd di Amministratore Delegato della
Societd EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. (che in seguito verrd citata come
Societa) con PIVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Voltan. 5;

Visti:

e l'istanza di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale
n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa alla nuova cava “via Reverberi area
sud 17, trasmessa dal proponente, societd Emiliana Conglomerati Spa con sede in
via Volta 5 a Reggio Emilia, al Comune di Casalgrande, il 15/02/2022 con prot.
2775-2776-2777-2718;

e la verifica dell’avvenuto pagamento al Comune di Casalgrande in qualita di Ente
competente delle spese istruttorie per la procedura di VIA nell’importo totale di
1'530€;

e la trasmissione agli enti competenti da parte del Comune di Casalgrande, ente
procedente per la suddetta VIA, effettuata il 24/02/2022 con prot. 3404, con
comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati
progettuali;

il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, acquisito il
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02/04/2022 con prot. 5775;
la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo

Pretorio e Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.16
“Pubblicizzazione” della Legge Regionale n.4/2018“con valore di comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241
del 1990, effettuata il 08/04/2022 con prot. 6160;

la richiesta di modifica elaborati progettuali (senza interferenze dal punto di vista
ambientale) ai sensi dell'art. 18 della LR 4/2018 e dell'art.27-bis, comma 5, del
D.Lgs n.152/2006 smi, formulata dal Comune di Casalgrande in merito alla
necessita di ri-calcolo del volume utile, effettuata il 06/05/2022 con prot. 7931;

i chiarimenti con aggiornamento degli elaborati trasmessi dalla progettista della
cava e VIA in questione, Ing. Simona Magnani, ricevuti in data 10/05/2022 con
prot. 8154;

la comunicazione di avvenuta ri-pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo
Pretorio & Avvio di Procedimento amministrativo, per ulteriori 15 giormi,
conformemente al comma 5, art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, richiamato dell'art.16
“Pubblicizzazione” della LR n.4/2018, effettuata il 13/05/2022 con prot. 8422;
la 1° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale
n.4/2018, effettuata il 20/05/2022, ed annesso verbale protocollato il 08/06/2022
conn, 10051;

la 2° ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge
Regionale n.4/2018, effettuata il 17/06/2022, ed annesso verbale conclusivo
controfirmato dai rappresentanti di tutti gli enti presenti alla Conferenza ed avente
valore di Provvedimento di VIA ai sensi art. 19 ¢ 20 LR 04/2018;

che l'area oggetto dell'attivita estrattiva in argomento ¢ ricompresa nell’ex Polo
Estrattivo denominato "Salvaterra™ identificato dal n, 18 del P.A.E. (ora settore n,

18 dell’unico Polo estrattivo “Secchia” come da variante di PAE in salvaguardia e
adottata con DCC n. 93 del 29/12/2021) del Comune di Casalgrande, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011;

che il Polo Estrattivo n. 18 & compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di
iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
09/04/2014 (P.C.A.); X
che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 ¢ stata adottata la Q
“Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia AN
di Reggio FEmilia ed agli strumenti urbanistici Comunali”, in regime di %
salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2000 ¢ art. 27 della L.R. 24/2017; \
che la stessa area ¢ identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande aL_: =5
Foglio 9, mappali 153parte, 154parte, 700parte, 852parte, ¢ confina a sud e /
parzialmente ad est e ovest con ragioni Ditta intestata, parzialmente ad est con
ragioni Rompianesi/Tagliati e ragioni Elietto, a nord con ragioni Sig.ri Cottafava,




parzialmente a sud-ovest con ragioni Ghinelli/[.ongagnani;
che i terreni interessati dall’attivita della cava sono in proprieta dell’esercente;
che contestualmente alla domanda ¢ stato presentato il progetto di coltivazione della
cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine
dell’aftivita;

che tali atti progettuali prevedono, sia I’esecuzione e/o manutenzione delle opere
necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e
prevenire danni ad altri beni pubblici e/i privati e/o attivita;

che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della
domanda risulta conforme a quanto previsto all’Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle
specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
che la proposta della presente Convenzione ¢ stata approvata dalla Giunta Comunale
con Deliberazione n. 104 del 25/07/2022;

che risulta accertato che la Ditta ¢ in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11,
comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente
Convenzione;
che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata autenticata degli
accordi presi in ordine alla attivita estrattiva in parola, per la quale si fa espresso
richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che in seguito verranno citati come
Progetto;

che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono cosi
costituiti:
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Fascicolo 1 — Documentazione amministrativa;

Fascicolo 2 — Relazione Geologica-Idrogeologica

Fascicolo 3i - Relazione Tecnica

Fascicolo 4i - Relazione Agrovegetazionale-Progetto di Sistemazione Vegetazionale
Fascicolo 5i - Computo metrico estimativo

Fascicolo 6 - Documentazione fotografica

Fascicolo 71 — Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Fascicolo 8i — Proposta di convenzione

Tavola 1i — “Corografia” (Scala 1:10.000);

Tavola 2i — STATO DI FATTO — “Planimetria di rilievo”

Tavola 3i — STATO DI FATTO - “Planimetria catastale aree intervento e disponibilita”;
Tavola 4i — STATO DI FATTO — “Planimetria dei vincoli”

Tavola 5i - PROGETTO — “Planimetria delle opere preliminari”;

Tavola 61 — PROGETTO — “planimetria di minimo e massimo scavo™;

Tavola 7i — PROGETTO — “Planimetria di sistemazione morfologica di minimo

massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Tavola 8i — PROGETTO - “Planimetria di sistemazione vegetazionale di minimo e

massimo scavo’ conforme al PAE var 2021

Tavola 91 — PROGETTO — “sezioni 1- 2 - 3a € 3b minimo e massimo scavo” conforme al

PAE var 2021

Tavola 10i — PROGETTO - “Planimetria di sistemazione morfologica di minimo e

massimo scavo” conforme al PAE2011

Tavola 11i — PROGETTO — “Planimetria di sistemazione vegetazionale di minimo ¢

massimo scavo” conforme al PAE2011

Tavola 121 — PROGETTO - “sezioni 1- 2 - 3a e 3b minimo € massimo scavo’ conforme

al PAE var 20212011

Cio premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in
ordine all'attivita estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati,
accettati pienamente ¢ senza riserve.

TITOLOT
ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - SUPERFICIE DI CAVA
La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 35.605 mgq, di cui
23.765 mq oggetto di escavazione ¢ mq 11.075 per aree di servizio, derivanti
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complessivamente anche dalla riduzione dei franchi di rispetto delle altrui proprieta o.

derivanti dall’art. 104 del DPR n. 128/59 corrispondenti ad una superficie derogata di
12.635 mgq.




Art. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE
Il materiale estraibile ¢ costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R.
70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 254.398 mc
cosi come indicato dagli atti di progetto ed in conformita con quanto previsto dal PAE
e PCA in termini volumetrici per I’area in questione.

Art. 3 - PROFONDITA’ DI SCAVO
La profondita massima raggiungibile ¢ di -18 metri, rilevati rispetto all’attuale piano
di campagna e rispetto agli appositi capisaldi inamovibili.

Art. 4 — QUOTA DI FONDO CAVA
Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la
Societd dovrd porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da
mantenersi fino all’inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni
di ritombamento.

Art. 5— OPERE PRELIMINARI ALI’INIZIO DELI’ ATTIVITA’ ESTRATTIVA
Preliminarmente alle opere di scavo si dovra verificare che I’area sia:

a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione
metallica ben visibile avente un’altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso
modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei det
materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne ali’area di cava;

b) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da
porsi in corrispondenza dell’ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza,
proprieta, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e
quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di
oltrepassare la recinzione, quest’ultimi ripetuti ogni 50 m;

c) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare
I’afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;

d) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA
La Societa dovra provvedere alla realizzazione ¢ alla successiva manutenzione, della
recinzione dell’area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a
mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili,
come disposto dall’art.11 delle NTA di P.A.E vigente.

La Societa dovra inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli .

artt. 9, 10 e 45 delle NTA di P.A.E vigente:
a) pozzi piezometrici in numero adeguato all’estensione della cava;
b) eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati
a cura dell’Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di
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P.A.E vigente, comunque in modo tale da garantire la presenza di almeno 3
capisaldi topografici (comma 10 dell’art 45 delle NTA di PAE in salvaguardia);
punti fissi di stazione: si tratta di una o pill piazzole in cls, dotate di chiodo
topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una
stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi
topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di
coltivazione e recupero, nonche i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui
al successivo art. 26. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini ¢ manufatti,
riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall’Ufficio Tecnico
Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione
di inizio lavori.

Art. 7- CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile un cartello
contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili,

quali:

Comune di Casalgrande (RE)

Denominazione della cava

Proprieta e Ditta Esercente

Litotipo del materiale oggetto di coltivazione

Direttore responsabile dei lavori

Progettista

Sorvegliante

Estremi dell’atfo autorizzativo

Estremi dell’atto autorizzativo e scadenza dell’autorizzazione convenzionata
Recapito telefonico del responsabile di cava

TITOLO I
TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 8 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art 28 del
D.PR. 9 aprile 1959 n. 128, al Comune, al Servizio Affluenti Po della Regione Emilia

Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e alla Protezione Civile di

Reggio Emilia, e alla A.U.S.L. competente, nominando il direttore dei lavori ed il
sorvegliante.

Art. 9 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L’incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle
attivita di cava, in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovra supera-
re 1 limiti previsti dalle norme ¢ dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente
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misurato al perimetro esterno dell’arca per attivita estrattiva e presso i recettori non
potra superare il ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispon-
dente zona di riferimento (Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A)
in periodo diurno).

Per quanto riguarda le emissioni acustiche sono fatti salvi i contenuti del “Nulla-Osta
Acustico” acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione
Comunale in deroga delle attivita rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di
cava.

Art. 10 — LAVORI DI COLTTVAZIONE
La Societa dovrd rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del
materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

e il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potra
essere ceduto a terzi e dovra essere accantonato nell’area di cantiere o nelle sue
pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale cosi
come previsti dagli atti di progetto.

e la profonditd massima raggiungibile ¢ pari a -18,00 m rilevati rispetto all’attuale
piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente
posto in sito a spese della Societa conformemente alla profondita prevista
all’art.22 delle NTA del P.A.E vigente;

e conformemente a quanto stabilito dagli artt.22 delle NTA del P.AE vigente, gli
scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello
massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta,
in difformita da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovra
essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale
estratto. La Societa dovra, in tal caso, comunicare tempestivamente 1’accaduto
all’Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i
provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

e qualora la falda fosse intercettata ad una profondita diversa da quella prevista
nel P.A.E, la Societd dovra mantenere comunque il franco previsio dal
precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco

puod essere causa di dichiarazione di decadenza dell’ Autorizzazione secondo j.

tempi e modi previsti dall’art.16 della L.R, n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di
sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di
ripristino del fondo della cava alla giusta profondita con le tecniche e i materiali
di cui al precedente punto c);

e l’installazione o la messa a disposizione, a spese della Societa, prima dell’inizio
lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell’art. 10 delle
NTA di PAE ¢ del “Programma di monitoraggio e controllo ambientale” -
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014).
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In ogni caso il Comune potrd richiedere, I’aumento sia del numero dei
piezometri sia delle frequenze di letture, motivando oggettivamente la
domanda; nel caso in esame, il piezometro di valle potra essere costituito
dall'attuale piezometro di monte della cava “Nord Via Reverberi — Area Nord”
della societd C.E.A.G. Calcestruzzi ed affini Srl, previo esplicito accordo tra le
societa ed annessa apposita comunicazione al Comune;

* in ogni fase di coltivazione dovra essere prevista la regimazione o lo scolo delle
acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;

s realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli
aspetti di carattere ambientale;

e predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal
“Programma di monitoraggio e controllo ambientale” approvato
dall’ Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;

e gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare
quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e
89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno
tenere in considerazione le prescriziomi impartite nel “Nulla-Osta Acustico”
acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione
Comunale in deroga delle attivitd rumorose per la fase di scotico del
cappellaccio di cava.

Art. 11 — VIABILITA’

La Societa dovra rispettare le seguenti disposizioni:

a) Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilita
ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; ¢ fatta eccezione
per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al
transito sulla viabilitd ordinaria;

b) L’esercente si impegna a mettere in campo tutte le azioni e prassi gestionali al
fine di prevenire e ridurre il sollevamento e I’aerodispersione di polveri, nel
rispetto dell’ AUA;

c) L’esercente si impegna a pavimentare la pista di accesso dal lato sud per un
percorso non inferiore a 100 m rispetto il cancello d’ingresso all’area di scavo.

Art. 12 - TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE
La movimentazione del cappellaccio dovra essere eseguita con I’impiego di escavatore
a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrd essere accantonato
scparatamente nell’area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. ¢ del D.Lgs
n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale
cosi come previsti dagli atti di progetto approvato.
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Art. 13 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati
significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovra esserne data
comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contradditorio la reale
consistenza; cio anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta
e della decurtazione dell’onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 18 della presente
convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere
accantonati, come sterili, nell’area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di
sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14 — FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L’attivitd estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto indicato
negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di
sistemazione, [’attivita seguird i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetii, cosi
come da variante, con la gradualitd necessaria per limitare al massimo Ia
compromissione dell’ambiente.
Tutte le parti dell’area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare
completamente sistemate entro il quinto anno di validita della presente convenzione
(pit un eventuale anno di proroga). I.’inerzia della Societa nelle risistemazioni e quindi
nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione
dell’attivitd estrattiva entro 1 tempi programmati, comporta la decadenza
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il
Comune, sentito il parere del “Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna,
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio
Emilia” dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione
finale da attuare da parte della Societd o, in caso di inerzia, da parte del Comune
attraverso I’utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO 1L
TARIFFE — GARANZIE — OBBLIGHI — REGIME PROPRIETARIO AREE
RECUPERATE

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Societa & tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall’art.
28 del D.PR. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al
Comune, al “Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale ¢ la Protezione Civile di Reggio Emilia” e alla Unita
Sanitaria Locale competente {art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore
dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della
cava di cui agli atti di progetto.
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Art. 16 —- DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art, 15 della I..R. n® 17/91 smi ¢ dell'art. 15 delle norme tecniche del
P.A.E. comunale I’ Autorizzazione all’attivita estrattiva e di sistemazione ambientale
avra una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della
relativa autorizzazione.

La Ditta dovra effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizionc della
autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro
15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 17 - PROROGA DELLA CONVENZIONE
Qualora si dovesse verificare 1a necessitd di una proroga dell'autorizzazione, cosi come
prevista all'art, 15, comma 2°, della L.R. n® 17/91 smi, la presente convenzione si
intende prorogata anch'essa nei termini ¢ nei modi previsti dalla relativa
autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione
non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno, ¢ saranno
regolate in base all’art, 38 bis delle NTA del PAE in salvaguardia “Dalla prima
proroga all'attivita estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o
I'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa ¢ subordinata alla
proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per
conto del Comune. Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune”.

Art. 18 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

LLa Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e
non oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantitda di matecriale estratto
nell’anno, in conformita alla tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n.
2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n® 17/91 smi. Detta
somma sara aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti
alla D.G.R citata.

In conformita a quanto previsto dalla LR 18/2016 “Testo unico per la promozione della
legalita” ed alla DGR 1783/2017 “ Approvazione delle prime direttive operative per
Iattuazione degli art. 41 e 47 comma 3 della LR 18/2016” nonché quanto previsto

dalla successiva Revisione delle Direttive sopracitate con DGR 2029 del 18 Novembre:

2019, la Societa Emiliana Conglomerati S.P.A. si impegna a trasmettere al Servizio di
Sicurezza Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune tutto quanto previsto dalle
disposizioni normative citate per quanto riguarda mezzi utilizzati e le relative imprese
incaricate per il trasporto del materiale derivante dall’attivita di cava, con applicazione
dell’art. 6 della stessa DGR in merito alla possibile riduzione del 10% degli oneri
sull’attivita di escavazione.

Art. 19 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione
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predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera ¢) dell’Art. 12 della L.R. n. 17/91, la
Societa dovra presentare idonee garanzie finanziarie complessivamente di €
1'270'793.72, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa,
come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a
copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-
esercizio, con le prescrizioni appresso specificate:

a)

b)

l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra & stabilito nella misura di €
1.236.804,12 corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di
sistemazione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di
progetto (fascicolo 5i), di cui 969.995,51 € per sistemazione morfologica,
43.778,36 per sistemazione vegetazionale, oltre a 223.030,25€ di LV.A;
l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione
dell’impianto agrovegetazionale realizzato, ¢ definito nel successivo articolo 19
bis;

le garanzie di cui al precedente comma sono costituite a mezzo di n. 2 polizze
assicurative n. 2358810 e n. 2358811, contratte in data 08/08/2022, presso
I'Istituto Compagnie Frangaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.
Rappresentanza Generale per 1’'Italia, ferma restando la possibilitd di cambiare
istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni
dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

d) il valore delle garanzie in questione & aggiornato ogni anno nella misura pari al 100

g)

h)

per cento della variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice generale del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente,
assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui & stata rilasciata
l'autorizzazione

L'aggiornamento dovra essere effettuato prendendo come base i dati mensili
pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'TSTAT;

entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovra fornire
al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la
permanenza della fidejussione e specifichi il valore ¢ la scadenza della garanzia
prestata;

la mancata attestazione di cui alla precedente lettera c¢), nei termini ivi previsti,
comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art.
16 della L.R. n® 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale
l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare I'obbligazione assunta su richiesta del
Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del
beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la
sentenza giudiziaria;

all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art.
26 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si
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provvedera alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia
fidejussoria.
L'aggiornamento della garanzia dovra tenere conto della riduzione del valore della
garanzia di cui trattasi.

Art. 19 bis - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la
Societd dovra presentare la seconda garanzia finanziaria a copertura dei costi di
manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora
delle piante, per un valore di € 33.989,60 (iva compresa 22%) pari al 100% della spesa
presunta per manutenzione e monitoraggi ambientali post-esercizio, come rilevato dal
computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 5i); tale garanzia &
costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalitd analoghe a quelle
indicate all’art. 19.

Lo svincolo della fidejussione avverra a seguito dell’accertamento del buono stato
vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovra
risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria
dell’UTC. Detto certificato dovra esscre notificato alla Societa entro 90 giorni dalla
data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 20 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE
Lo svincolo della 1° fidejussione di cui all’art. 19 & regolato come segue:
a)} a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, cosi come previsti dal
progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, ¢ previa richiesta della ditta
corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direftore dei lavori, il
Comune liberera la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti
dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori
dovra risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una
istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilita o0 meno dei
lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni
dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;
b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto
bancario che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a
disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della
garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera
raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni
convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione,
cosi da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell' Amministrazione
comunale;
¢) la Ditta dovra far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la
clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.
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Lo svincolo della 2 fidejussione relativa alla manutenzione, avverra a seguito
dell’accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente
alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all’impianto, e
che dovra risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di
istruttoria dell’UTC. Detto certificato dovra essere notificato alla Societd entro 90
giorni dalla data di protocollo diricevimento della richiesta,

Art. 21 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale,
difformita rispetto agli atti di progetto, I'Amministrazione comunale concede un
termine di 180 per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrad
procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a
garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale
maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovra provvedere a prolungare, di un periodo
uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone atiestazione al Comune
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 22 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE - DANNI
La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n°® 17/91 smi, ¢ obbligata:
a) ad eseguire a propria cura ¢ spese le opere di servizio di pertinenza della cava,
nonché tutte le opere di sistemazione finale cosi come previsto negli atti di progetto;
b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada accesso della cava
alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza
potra essere opportunamente ridotta, d’accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia
adiacente la viabilita pubblica;
c¢) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di
tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli
enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare
danni a beni ed attivita altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, ¢ le
eventuali sanzioni amministrative.

Art. 23 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione dovra essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi
del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Art. 24 - PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)
Per I’esercizio dell’attivita estrattiva non & necessario il permesso di costruire previsto
dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15
in quanto ’attivita di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all’art.12 del
D.PR n.380/200! smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla
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citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilita provvisoria di accesso, l'esecuzione di
piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla
coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale,
purché ricompresi nell’area di autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o
impianto connesso con l'attivita estrattiva (nuova viabilita esterna al limite di PAE,
pesa e altri elementi connessi alla cava ma esterni ad essa), necessario a soddisfare le
esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovra essere dotato dello
specifico provvedimento autorizzativo o concessorio (CILA/SCIA/Permesso di
Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 25 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla
scadenza fissata comporta I'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di
decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n°® 17/91 smi,) nonché l'automatica
sospensione della validitd dell'autorizzazione alla attivita estrattiva, previa diffida ad
ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della
scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attivita dopo detta scadenza ¢
considerata come attivita svolta abusivamente.

TITOLO IV
CONTROLLI
Art. 26 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTIVITA ESTRATTIVA
La Ditta dovra presentare all'’Amministrazione comunale una relazione annuale sullo
stato dei lavori, in base alla normativa vigente (LR 17/1991).
Detta relazione dovra essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di
durata dell'autorizzazione convenzionata e dovra essere corredata dai seguenti
elaborati:
- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle
aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a
stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato dircttamente nei
propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di
provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantita e
qualita.
La cartografia dello stato di fatto dovra essere redatta sulla base di rilievi topografici
eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di
quest'ultimo, attraverso perizia giurata.
I1 quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla
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relazione sara utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

In relazione all’art. 45 comma 11 delle NTA di PAE in salvaguardia, al fine di
garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi
topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati
individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e
riporto, come in sede di Relazione Annuale.

Art. 27 - VIGILANZA E CONTROLLI
L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovra avvenire
nel rispetio delle leggi in materia; la ditta dovra fornire direttamente o attraverso il
direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti
funzionari

TITOLO V
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 28 - LAVORI DI MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso
pubblico, comprese negli atti di progetto, avverra a cura e spese della Ditta per tutta la
durata dell'attivita estrattiva alluopo fissata all'art. 7 della presente convenzione
nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali
proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 29 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale
esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili
direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni deila
perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi
e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione
finale sara considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovra
seguire le procedure previste dalla L.R. n® 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

Art. 30 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE
L'attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto specificato
negli atti di progetio. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di
sistemazione, l'attivitd seguira i programmi ¢ le fasi risultanti dai relativi progetti, con
la gradualita necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non
possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

ART. 31 -DEROGHE EX ART. 104, D.P.R. N° 128/59
L'escavazione nelle aree di rispetto, cosl come definite all'art. 104 del D.P.R. n°
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128/59, sono subordinatamente al preventivo rilascio della specifica autorizzazione
Regionale di deroga. Condizione necessaria & che l'esercente sia in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n°® 17/91 smi, anche sui terreni oggetto
di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta
la precitata condizione, la ditta non pud avanzare richieste in tal senso se non al
momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza
delle prescritte autorizzazioni ¢ abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste
dalle vigenti leggi.

Art. 32 - SISTEMAZIONE FINALE
La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformitd a quanto indica-
to negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.
Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti
di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compreso i limi di frantoio, i mate-
riali terrosi di risulta da attivita scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come
definito all’art. 34 delle NTA del PAE. Non ¢ ammesso il conferimento in cava di ma-
teriali classificati “rifiuti” di cui alla parte TV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Poiché nell’ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale & necessario
utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attivita di scavo di provenien-
za esterna, il conferimento in cava dei citati dovra avvenire nel rispetto delle procedure
e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. “Regolamento recante la disciplina sem-
plificata della gestione delle terre e rocce da scavo...”.
Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o
riporto di materiale, la ditta dovra in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri ¢/o autoriz-
zazioni ai sensi delle leggi vigenti.
Indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande)
delle terre € rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di frantoio, nonché indi-
pendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017, la Societa si impegna a
comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con i quantitati-
vi ed i riferimenti della documentazione inerente le procedure in conformitd a quanto
previsto dal DPR 120/2017.
L’attivita di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell’area di cava sard as-
soggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi
vigenti.

Art. 33 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
O STORICO
Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetio della
presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e
paleontologico, la Ditta ¢ tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori
ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autoritd competente ai
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sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovra essere trasmessa anche
al sindaco.

La Ditta ¢ tenuta a collaborare per I'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e
manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col
benestare scritto della competente autorita.

Art. 34 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della
presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, cosi
come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si
impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente
autorita militare.
All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti
tali la ditta ha I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale
ritrovamento, oltre che all'autorita militare, anche al sindaco.
I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorita militare.

Art. 35 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI
Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno
essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e
mantenuti in esercizio in conformitd alle norme vigenti in materia e dovranno essere
rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della
presente convenzione.

Art. 36 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI CAMION e PESATURA INERTI
In base all’art. 45 comma 9 delle NTA di PAE in salvaguardia adottato con delibera di
Consiglio Comunale n.93 del 29/12/2021, nonché alla particolare logistica della cava,
¢ obbligo della Ditta installare in corrispondenza degli accessi sud e nord-est di cava
idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion e diretti al franto-
io. Con frequenza giornaliera, ¢ obbligo della Ditta trasmettere al Comune di Casal-
grande, secondo le modalitd e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei camion re-
gistrato dal sistema di monitoraggio citato, distinto per modello-camion identificativo,
In contraddittorio con il Comune saranno concordati con I’Esercente il valore del peso
di volume e I’'indice di aumento di volume fuori banco dell’inerte estratto, nonché la
capacita volumetrica di carico per ogni camion/modello registrato a servizio dell’atti-
vita di cava, quali valori di riferimento da assumersi per eventuali contabilizzazioni.
In ogni modo, la contabilizzazione volumetrica dell’inerte desumibile tramite il siste-
ma di conteggio camion consentira di fornire al Comune informazioni del tutto indica-
tive dello sviluppo dell’attivita di coltivazione. [1 Volume estrattivo di inerte utile che
concorre al massimo autorizzato (art. 2 della convenzione), nonché il riferimento per la
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determinazione degli oneri dovuti ai sensi dell’art.18, rimane quello computato tramite
rilievo topografico e comunicato nell’ambito della relazione annuale di cui all’art.26.
Rimane comunque facoltd del Comune richiedere alla Ditta, con giustificato motivo,
I’affiancamento al sistema conteggio camion di un meccanismo di pesatura degli inerti
estratti, ubicato anche esternamente all’area di cava purché in stretta associazione ad
essa, con impegno dell’Esercente a trasmettere giornalmente al Comune, secondo le
modalita e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei quantitativi monitorati.

Per le operazioni di pesatura degli inerti dovra, di preferenza, essere utilizzata la pesa
mobile che sard sistemata in associazione alla cava stessa, la quale, dedicata al monito-
raggio dei materiali terrosi di scavo di provenienza esterna, permarra fino al termine
dei lavori di sistemazione, per poi essere rimossa preventivamente al collaudo.

Art. 37 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati
significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovra esserne data
comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale
consistenza; cid anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui
all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli
autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere
riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 38 - RINVIO ALLLE ALTRE NORME VIGENTI
Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi
disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali,
dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia
regionale che nazionale.

Art. 39 - REGIME DI SALVAGUARDIA DEL PAE ADOTTATO

In riferimento alla “Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE
della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali”, adottata il
29/12/2021 ed in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2000, si
recepiranno le eventuali modifiche apportate nella successiva approvazione del PAE,
con particolare riferimento agli aspetti definiti nelle NTA.

Rientrano nella fattispecie dell’art. 29-1° periodo della convenzione, come varianti non
sostanziali, anche le eventuali modifiche al progetto di coltivazione e sistemazione
nonché alla convenzione estrattiva che, anche su istanza dell’Esercente, si rendessero
necessarie al fine di conformare I’attivita estrattiva alle eventuali ulteriori e/o differenti
disposizioni conseguenti all’esito dell’approvazione della Variante di PAE adotta con
Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.
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Art. 40 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita
all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente
convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegioc arbitrale,
costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il
terzo arbitro.

Detto collegio decidera la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.
822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi
sara nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovra
avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 41 - SANZIONI
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.
Le attivita di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono
assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi
Regionali.

Art. 42 - PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il
Comune di Casalgrande, in qualita di “Titolare del trattamento”, & in possesso dei suoi
dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi
di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalita
indicate nel presente documento. In qualunque momento potra esercitare i diritti degli
interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il
Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi
presso ['ufficio Protocollo del Comune utilizzando I’apposito modulo.

I1 Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi
dell'art.37 del GDPR ¢ disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella
sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

L’informativa completa pud essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a

privacy(@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

ART. 43 — CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si
procedera alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i
titoli edilizi relativi all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32
della legge regionale n. 18/2016 ¢ al vigente “Protocollo di Legalita — Provincia di
Reggio Emilia”, I’efficacia degli atti edilizi (rilasciati ¢ ritirati ai sensi del D.P.R.
n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) & condizionata
dall’attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
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divieto di cui all’articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui ’avente diritto al titolo si avvalga della facoltd di autodichiarare il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione
risulti non veritiera, si procedera all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa
sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo
vigente).

Casalgrande, 1i 17.08.2022

Letto, approvato ¢ sottoscritto.

p. Comune di Casalgrande

[1 Responsabile del Settore “Attivita produttive”
Arch. Salvatore D’ Amico

C.F.: DMCSVT68E25F158R

VA

p.Emiliana Conglomerati s.p.a.

L’ Amministratore Delegato della Societa
Bertani Alessandro

C.F. BRTLSN70E27H223D

C/ }@w(,w Sedo. -

AUTENTICA DI FIRMA

Rep. n. 10256 del 17 agosto 2022
Repubblica Italiana
LP’anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di agosto nella residenza
municipale in Piazza Martiri della Liberta n. 1
To qui sottoscritto Dott.ssa Curti Jessica, Vice Segretario Generale del Comune di
Casalgrande, autorizzata ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune
in forza dell’art. 97 comma 4 lettera ¢) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
certifico che i signori sotto indicati, della cui identitd personale sono certa, hanno
apposto la propria firma autografa della scrittura privata che precede, alla mia presenza

presso la Residenza Municipale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti




dalle parti, né da me Pubblico Ufficiale Rogante :

SALVATORE D'AMICO nato a Messina (Prov. ME) il 25/05/1968, (C.F.
DMCSVT68E25F158R), nella sua qualitda di Responsabile del Settore “Attivita
Produttive” ;

BERTANI ALESSANDRO nato a Reggio Emilia (Prov. RE) il 27/05/1970, C.F.
BRTLSN70E27H223D, nella sua qualita di Amministratore Delegato della societa

Emiliana Conglomerati Spa;

In presenza delle parti io Vice Segretario comunale ho firmato il presente atio con
firma digitale valida alla data odierna.

In Casalgrande, oggi 17 agosto 2022

It Vice Segretario Comunale
(Dott. Ssa Curti Jessica)

C.F.; CRTISC7586911223L

Firmato digitalmente ai sensi

art 21 del D.1gs 82/2005 s.m.i




