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1 PREMESSA 

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo delle operazioni di esercizio e di 

sistemazione della cava “STALLONI 2” così come previste dal presente progetto di coltivazione e 

sistemazione, differenziando fra Hp.1 di massimo scavo e Hp.2 di minimo scavo come specificato 

in relazione tecnica. 

Il progetto di coltivazione e sistemazione è sottoposto alla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) su base volontaria, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 4/18, ricadendo nella 

categoria B.3.2. “cave e torbiere” individuata nell’Allegato B.3 della L.R. n. 4/18. 

Il computo è stato eseguito sulla base dei quantitativi estraibili di materia prima (gruppo “Ia” 
- “sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale”) stabiliti dal progetto quinquennale di coltivazione e 

fa riferimento alle previsioni estrattive affidate alla Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.a. da PCA, ai 

sensi del P.I.A.E. e P.A.E. vigente per il Polo estrattivo 18 di Casalgrande (RE). 

La formulazione del presente programma economico finanziario considera tutti le diverse fasi 

di intervento dell’attività di cava al fine di definire l’ammontare complessivo del costo di 
realizzazione del progetto e dei costi di progettazione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 4/2018 e 

ss.mm.ii. 

Di tale ammontare, solo i costi previsti per la realizzazione a regola d’arte degli interventi 

finali di sistemazione dell’area di cava finalizzati al suo recupero naturalistico saranno 

soggetti alla stipula di opportuna polizza fidejussoria a favore del Comune di 

Casalgrande a garanzia della loro realizzazione come da quadro progettuale. 

I Prezzi unitari e le relative Analisi dei prezzi sono frutto di analisi comparative con l'ELENCO 

REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO " della REGIONE 

EMILIA ROMAGNA. A tal fine il riferimento è il prezziario approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 602 del 21/04/2022 in quanto l'aggiornamento infra annuale di luglio 2022 era a 

valere fino al 31/12/2022. Quest'ultimo è comunque mantenuto valido per le opere forestali (parte 

H) in quanto più attuale rispetto quello del 2015. 

Suddividendo fra Hp. 1 di massimo scavo e Hp.2 di minimo scavo, di seguito vengono 

contabilizzate le principali voci inerenti gli interventi previsti dal progetto per il Piano di Coltivazione 

e Sistemazione, suddivisi in: 

A) Opere preliminari 

B) Opere di esercizio dell'attività estrattiva durante il quinquennio; 

C) Opere di sistemazione morfologica e sistemazione vegetazionale 
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cod. prezziario di 
riferimento

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO (€)
IMPORTO TOTALE 

(€)
C1 ALLESTIMENTO BACINO DI DECANTAZIONE LIMI -

CONFINAMENTO DEL FONDO E SCARPATE DI RILASCIO

VUOTO ESTRATTIVO NORD:

a_bis) fornitura a piè d'opera di materiale terroso da cave di prestito 

ovvero siti esterni  in regime di "terre e rocce da scavo" 

qualitativamente compatibili, compreso gestione amministrativa 

pratiche ambientali.

Il materiale terroso sarà opportunamente selezionato all'ingresso 

della cava fra quelli ritenuti maggiormente idone alla funzione di 

confinamento a bassa permeabilità del fondo e delle scarpate del 

vuoto di cava; mc 128'843 0.80 103'074.40

prezzo di mercato

a) Allestimento del bacino di decantazione limi con funzione di 

barriera di confinamento tramite messa a dimora di materiale 

terroso di provenienza esterna:  Rincalzo scarpate e fondo cava 

fino a conferire adeguate condizioni di tenuta e bassa permeabilità 

(spessore minimo del confinamento 160 cm); stesa, compattazione 

e rullatura del materiale per strati non superiori a 30 cm e ogni altro 

onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte; mc 128'976 2.82 363'712.32

C04.013.010.b

b) Recupero di sterili, spurghi e cappellaccio in stoccaggio presso 

l'area di cava per il tombamento del vuoto di cava. Rimozione del 

materiale dagli accumuli, movimentazione del materiale terroso fino 

al vuoto di cava, stesa e compattazione. mc 12'829 4.18 53'625.22

C04.013.005.a

C2 TOMBAMENTO DEL VUOTO DI CAVA NORD

a_bis) fornitura a pià d'opera di materiale terroso da cave di prestito 

ovvero siti esterni anche in regime di "terre e rocce da scavo" 

qualitativamente compatibili, compreso gestione amministrativa 

pratiche ambientali e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 

regola d'arte; mc 196'790 0.80 157'432.00

prezzo di mercato

a) operazioni di tombamento (movimentazione terre, stesa e 

rullatura) della fossa di cava con materiale terroso proveniente 

dall'esterno, fino al raggiungimento delle quote di progetto, ad 

esclusione dello spessore di terreno vegetale sommitale, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 196'790 1.67 328'639.30

C04.013.010.a

b) Movimentazione e posa in opera del terreno con buone 

caratteristiche agronomiche , posti ripristino del suolo coltivo 

superficiale, fino al raggiungimento delle quote di progetto con 

impiego di terra selezionate provenente da siti esterni, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 34'028 1.67 56'826.76

*

C04.013.010.a

c) Rimozione dl cumulo di stoccaggio, movimentazione interna fino 

al punto di utilizzo, posa in opera con stesa e compattazione di 

terreno di coltivo già presente in sito, sull'intera area d'intervento:

3.525 mc di suolo pedogenizzato di scotico in deposito

13.680 mc di suolo pedogenizzato di scotico recuperato dallo 

sbanco di argini perimetrali mc 17'205 4.18 71'916.90

C04.013.005.a

d) Realizzazione con idonei affossatori meccanici di un sistema 

fossi di guardia all abase delle scarpate a sezione trapezoidale di 

0.27 mq con dimensioni ([(60+30)*60]cm); lunghezza 740 m circa 

corrispondente a 200 mc mc 200 4.81 962.00

C04.007.025

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO VUOTO ESTRATTIVO NORD 1'136'188.90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI 
SISTEMAZIONE MORFOLOGICA (C)

prezziario per opere in materia 

di difesa del suolo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROCEDURA DÌ V.I.A. CAVA "STALLONI 2"- HP1 MASSIMO SCAVO

 DETERMINAZIONE COSTI COMPLESSIVI DELL'OPERA

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA

Piano di Coltivazione e Sistemazione 

cava "STALLONI 2" 1
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C3 TOMBAMENTO DEL VUOTO DI CAVA SUD

a_bis) fornitura a pià d'opera di materiale terroso da cave di prestito 

ovvero siti esterni anche in regime di "terre e rocce da scavo" 

qualitativamente compatibili, compreso gestione amministrativa 

pratiche ambientali e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 

regola d'arte; mc 21'291 0.80 17'032.80

prezzo di mercato

a) operazioni di tombamento (movimentazione terre, stesa e 

rullatura) della fossa di cava con materiale terroso proveniente 

dall'esterno, fino al raggiungimento delle quote di progetto, ad 

esclusione dello spessore di terreno vegetale sommitale, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 21'219 1.67 35'435.73

C04.013.010.a

b) Movimentazione e posa in opera del terreno con buone 

caratteristiche agronomiche , posti ripristino del suolo coltivo 

superficiale, fino al raggiungimento delle quote di progetto con 

impiego di terra selezionate provenente da siti esterni, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 21'170 1.67 35'353.90

C04.013.010.a

c) Rimozione dl cumulo di stocaccio, movimentazione interna fino al 

punto di utilizzo, posa in opera con stesa e compattazione di terreno 

di coltivo già presente in sito, sull'intera area d'intervento:

3.250 mc di suolo pedogenizzato di scotico in deposito mc 3'250 4.18 13'585.00

C04.013.005.a

d) Realizzazione con idonei affossatori meccanici di un sistema 

fossi di guardia all abase delle scarpate a sezione trapezoidale di 

0.27 mq con dimensioni ([(60+30)*60]cm); lunghezza 535 m circa 

corrispondente a 145 mc mc 145 4.81 697.45

C04.007.025

102'104.88

1'238'293.78

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO (€)
IMPORTO TOTALE 

(€)

C4 MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO

NORD e AREE A PIANO CAMPAGNA (63.600 mq)

a) Lavorazione meccanica andante del terreno comprensiva di

scarficatura (rippepr), aratura e successiva erpicatura
ha 6.36 884.55 5'625.74

Parte H - sez.B

Pt. 13

b) Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con stallatico

maturo e suo interramento, oppure ammendamento con compost

organico maturo e successivo interramento
ha 6.36 668.12 4'249.24

Parte H - sez.B

Pt. 9

c) Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del

letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura su tutta

l'area d'intervento ha 6.36 414.79 2'638.06

Parte H - sez.B

Pt. 10

d) Semina di coltura da sovescio di leguminose miglioratrici del

terreno, con composizione specifica come da progetto
ha 6.36 350.00 2'226.00

prezzo di mercato

e) Interramento della coltura da sovescio
ha 6.36 294.85 1'875.25

Parte H - sez.B

Pt. 8

TOTALE MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO NORD e AREE A PIANO CAMPAGNA 16'614.29

C5 MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO

SUD (17.440 mq)

a) Lavorazione meccanica andante del terreno comprensiva di

scarficatura (rippepr), aratura e successiva erpicatura
ha 1.74 884.55 1'539.12

Parte H - sez.B

Pt. 13

b) Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con stallatico

maturo e suo interramento, oppure ammendamento con compost

organico maturo e successivo interramento
ha 1.74 668.12 1'162.53

Parte H - sez.B

Pt. 9

c) Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del

letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura su tutta

l'area d'intervento ha 1.74 414.79 721.73

Parte H - sez.B

Pt. 10

d) Semina di coltura da sovescio di leguminose miglioratrici del

terreno, con composizione specifica come da progetto
ha 1.74 710.00 1'235.40

Parte H - sez.U

Pt. 229

e) Interramento della coltura da sovescio
ha 1.74 294.85 513.04

Parte H - sez.B

Pt. 8

TOTALE MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO SUD 5'171.82

SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO VUOTO ESTRATTIVO SUD

Piano di Coltivazione e Sistemazione 

cava "STALLONI 2" 2
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C6 SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO ESTRATTIVO
NORD (33.635mq)
Realizzazione di zone di bosco planiziale composte da specie

forestali arboree pioniere (65%) e da specie arbustive (35%) ,

prevedendo postime vivaistico di età di 2 -3 anni, con altezza non

inferiore a cm 100 - 120, messa a dimora su terreno

precedentemente lavorato e affinato, con disposizione lungo file

sinusoidali ad ampio raggio, con densità finale media di 1666

piante/Ha, su una superficie ragguagliata di mq 23.545, con le

caratteristiche descritte in progetto:

N° piante complessivo: 3.915 di cui:

65%  =2.420 piante di specie arboree  + 125 piante sviluppate = 2.545

35% =  1.370 piante di specie arbustive;                                                         

Fornitura e trasporto delle piantine in contenitore:

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 2'420 8.00
19'360.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.06

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 1'370 3.00 4'110.00 prezzo di mercato

Piante sviluppate di  spp. arboree di altezza di   1,50-200 cm n. 125 15.00 1'875.00
Parte H - sez.3

Pt. 3.290.07

apertura buche 40x40 in terreno di scarsa pendenza di scheletro di

media consistenza n. 3'915 2.18
8'534.70

Parte H - sez.B

Pt. 18

Posa a dimora delle piantine in idonea buca su terreno

precedentemente lavorato e affinato, compreso il reinterro e

l'adeguata compattazione del terreno n. 3'915 1.53 5'989.95

Parte H - sez.B

Pt. 20

Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm 40) in

fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari; n. 3'915 1.40 5'481.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.225.04

Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di

10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa 60

cm., a protezione delle giovani piantine dal morso della selvaggina . n. 3'790 1.55 5'874.50

Parte H - sez.3

Pt. 3.320

Acquisto di pali di castagno scortecciati e appuntiti. Diametro 5 cm

e altezza 1 m. n. 5'090 1.80 9'162.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.245.02

Acquisto e messa in posto di cannette di bambù di tutoraggio(piante

giovani/arbusti);
n. 1'370 0.50 685.00

prezzo di mercato

Realizzazione di area di radura interclusa alla superficie boscata di

circa 10.091 m2 di prati polifiti irregolari e calpestabili. Semina di

miscuglio di composizione specifica come da progetto,compresi

fornitura di kg/ha 150 di seme, trasporto e semina meccanica del

miscuglio erbaceo, rullatura e bagnatura, preparazione preventiva

piano di semina al mq mq 10'091 0.71 7'164.61

Parte H - sez.U

Pt. 229

TOTALE SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO
ESTRATTIVO NORD 68'236.76

C7 SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO ESTRATTIVO
SUD (17.440 mq)

Realizzazione di zone di bosco planiziale composte da specie

forestali arboree pioniere (65%) e da specie arbustive (35%) ,

prevedendo postime vivaistico di età di 2 -3 anni, con altezza non

inferiore a cm 100 - 120, messa a dimora su terreno

precedentemente lavorato e affinato, con disposizione lungo file

sinusoidali ad ampio raggio, con densità finale media di 1666

piante/Ha, su una superficie ragguagliata di mq 12.208, con le

caratteristiche descritte in progetto:

N° piante complessivo: 2.035 di cui:

65%  =1.261 piante di specie arboree  + 62 piante sviluppate = 1.323

35% =  712 piante di specie arbustive;                                                         

Fornitura e trasporto delle piantine in contenitore

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 1'261 8.00
10'088.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.06

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 712 3.00 2'136.00 prezzo di mercato

Piante sviluppate di  spp. arboree di altezza di   1,50-200 cm n. 62 15.00
930.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.07

apertura buche 40x40 in terreno di scarsa pendenza di scheletro di

media consistenza n. 2'035 2.18
4'436.30

Parte H - sez.B

Pt. 18

Posa a dimora delle piantine in idonea buca su terreno

precedentemente lavorato e affinato, compreso il reinterro e

l'adeguata compattazione del terreno n. 2'035 1.53 3'113.55

Parte H - sez.B

Pt. 20

Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm 40) in

fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari; n. 2'035 1.40 2'849.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.225.04

Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di

10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa 60

cm., a protezione delle giovani piantine dal morso della selvaggina . n. 1'973 1.55 3'058.15

Parte H - sez.3

Pt. 3.320

Piano di Coltivazione e Sistemazione 

cava "STALLONI 2" 3
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Acquisto di pali di castagno scortecciati e appuntiti. Diametro 5 cm

e altezza 1 m. n. 2'646 1.80 4'762.80

Parte H - sez.3

Pt. 3.245.02

Acquisto e messa in posto di cannette di bambù di tutoraggio(piante

giovani/arbusti);
n. 712 0.50 356.00

prezzo di mercato

Realizzazione di area di radura interclusa alla superficie boscata di

circa 9.850 m2 di prati polifiti irregolari e calpestabili. Semina di

miscuglio di composizione specifica come da progetto,compresi

fornitura di kg/ha 150 di seme, trasporto e semina meccanica del

miscuglio erbaceo, rullatura e bagnatura, preparazione preventiva

piano di semina al mq mq 9'850 0.71 6'993.50

Parte H - sez.U

Pt. 229

TOTALE SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO
ESTRATTIVO SUD

38'723.30

C8 RIVEGETAZIONE A PRATO AREE A PIANO CAMPAGNA
(29.965 mq)

Realizzazione di circa 29.965 m2 di prati polifiti irregolari e

calpestabili nelle aree ritombare a piano campagna della fascia di

rispetto mantenute da infrastrutture e nelle aree d'intervento

pertinenziali alla cava. Semina di miscuglio di composizione

specifica come da progetto,compresi fornitura di kg/ha 150 di

seme, trasporto e semina meccanica del miscuglio erbaceo,

rullatura e bagnatura, al mq mq 29'965 0.71 21'275.15

Parte H - sez.U

Pt. 229

TOTALE RIVEGETAZIONE A PRATO AREE A PIANO
CAMPAGNA 21'275.15

106'126.20

43'895.12

150'021.32

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
(€)

C9  Manutenzioni e cure colturali

a) trinciatura vegetazione infestante con trinciasarmenti, compresa

la rifinitura a mano x 5 anni sulle area prative (29.965 mq) ed aree

di radura (15.323 mq)

4.53 ha x 5 anni = 22.65 ha ha 22.7 365.25 8'272.91

Parte H - sez.A

Pt. 5

b) cure colturali di giovane rimboschimento con l'impiego di

attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della

vegetazione infestante con motodecespugliature e trinciasarmenti,

asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione,

esecuzione di interventi manuali diversi localizzati quali rincalzi,

ripristino conche, ripristino della verticalità delle piante, per 5 anni

in area boscata (3.57 ha)

3.57 ha x 5 anni = 17.85 ha 17.9 728.30 13'000.16

Parte H - sez.E

Pt. 32

c) irrigazioni di soccorso localizzate per i primi 2 anni per un totale

complessivo di 3 annaffiature annue con 100 litri/pianta. 

2 anni x 5.950 piante n 11'900 1.60 19'040.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.300.02

d) risarcimento delle fallanze non attecchite da compiersi nel 1° e

2° anno, compreso la riapertura delle buche e collocamento a

dimora delle piantine in fitocella, escluso la fornitura delle piantine

20% piante poste a dimora
n 1'190 3.56 4'236.40

Parte H - sez.E

Pt. 31

Fornitura piantine in fotocella:

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 736 8.00 5'889.60

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.06

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 416 3.00 1'249.20
prezzo di mercato

Piante sviluppate di spp. arboree di altezza di 150-200 cm n. 37 15.00 561.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.07

e) mondatura erbe lungo le file e intorno ad alberi e arbusti tramite

fresatura e zappettatura meccanica con erpice rotante per i primi 5

anni:

3.57 ha x 5 anni = 17.85 ha 17.9 408.98 7'300.29

Parte H - sez.E

Pt. 41

TOTALE MANUTENZIONE BOSCHI E PRATI 59'549.56

MANUTENZIONE VEGETAZIONALE 5 ANNI SUCCESSIVI

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZ. - VUOTO ESTRATTIVO SUD

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZ. - VUOTO ESTRATTIVO NORD E AREE A PIANO CAMPAGNA

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

Piano di Coltivazione e Sistemazione 

cava "STALLONI 2" 4
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u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
(€)

C10  MONITORAGGI POST GESTIONE

a) Monitoraggio delle acque sotterranee secondo il profilo

semestrale previsti dal programma di Monitoraggio (fascicolo 0E

SIA) sui piezometri di controllo P24 e P25Sud per i cinque anni

successivi al rilascio della cava. 10 campagne x 2 piezometri = 20
cad. 20 305.00 6'100.00

prezzo di mercato

TOTALE COSTI DÌ MONITORAGGIO AMBIENTALE
SUCCESSIVI 6'100.00

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE: MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

MONITORAGGI AMBIENTALI SUCCESSIVI

1'388'315.10

TOTALE COSTI MONITORAGGIO E MANUTENZIONI SUCCESSIVE 65'649.56

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE VUOTO ESTRATTIVO NORD E AREE A PIANO 
CAMPAGNA: MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

1'242'315.10

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE VUOTO ESTRATTIVO SUD: 
MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

146'000.00
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cod. prezziario di 
riferimento

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO (€)
IMPORTO TOTALE 

(€)
C1 ALLESTIMENTO BACINO DI DECANTAZIONE LIMI -

CONFINAMENTO DEL FONDO E SCARPATE DI RILASCIO

VUOTO ESTRATTIVO NORD:

a_bis) fornitura a piè d'opera di materiale terroso da cave di prestito 

ovvero siti esterni  in regime di "terre e rocce da scavo" 

qualitativamente compatibili, compreso gestione amministrativa 

pratiche ambientali.

Il materiale terroso sarà opportunamente selezionato all'ingresso 

della cava fra quelli ritenuti maggiormente idone alla funzione di 

confinamento a bassa permeabilità del fondo e delle scarpate del 

vuoto di cava; mc 94'413 0.80 75'530.40

prezzo di mercato

a) Allestimento del bacino di decantazione limi con funzione di 

barriera di confinamento tramite messa a dimora di materiale 

terroso di provenienza esterna:  Rincalzo scarpate e fondo cava 

fino a conferire adeguate condizioni di tenuta e bassa permeabilità 

(spessore minimo del confinamento 160 cm); stesa, compattazione 

e rullatura del materiale per strati non superiori a 30 cm e ogni altro 

onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte; mc 94'413 2.82 266'244.66

C04.013.010.b

b) Recupero di sterili, spurghi e cappellaccio in stoccaggio presso 

l'area di cava per il tombamento del vuoto di cava. Rimozione del 

materiale dagli accumuli, movimentazione del materiale terroso fino 

al vuoto di cava, stesa e compattazione. mc 7'014 4.18 29'318.52

C04.013.005.a

C2 TOMBAMENTO DEL VUOTO DI CAVA NORD

a_bis) fornitura a pià d'opera di materiale terroso da cave di prestito 

ovvero siti esterni anche in regime di "terre e rocce da scavo" 

qualitativamente compatibili, compreso gestione amministrativa 

pratiche ambientali e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 

regola d'arte; mc 157'527 0.80 126'021.60

prezzo di mercato

a) operazioni di tombamento (movimentazione terre, stesa e 

rullatura) della fossa di cava con materiale terroso proveniente 

dall'esterno, fino al raggiungimento delle quote di progetto, ad 

esclusione dello spessore di terreno vegetale sommitale, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 157'527 1.67 263'070.09

C04.013.010.a

b) Movimentazione e posa in opera del terreno con buone 

caratteristiche agronomiche , posti ripristino del suolo coltivo 

superficiale, fino al raggiungimento delle quote di progetto con 

impiego di terra selezionate provenente da siti esterni, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 27'579 1.67 46'056.93

*

C04.013.010.a

c) Rimozione dl cumulo di stocaggio, movimentazione interna fino al 

punto di utilizzo, posa in opera con stesa e compattazione di terreno 

di coltivo già presente in sito, sull'intera area d'intervento:

1.874 mc di suolo pedogenizzato di scotico in deposito

13.680 mc di suolo pedogenizzato di scotico recuperato dallo 

sbanco di argini perimetrali mc 15'554 4.18 65'015.72

C04.013.005.a

d) Realizzazione con idonei affossatori meccanici di un sistema 

fossi di guardia all abase delle scarpate a sezione trapezoidale di 

0.27 mq con dimensioni ([(60+30)*60]cm); lunghezza 710 m circa 

corrispondente a 192mc mc 192 4.81 923.52

C04.007.025

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO VUOTO ESTRATTIVO NORD 872'181.44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI 
SISTEMAZIONE MORFOLOGICA (C)

prezziario per opere in materia 

di difesa del suolo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROCEDURA DÌ V.I.A. CAVA "STALLONI 2"- HP2 MINIMO SCAVO

 DETERMINAZIONE COSTI COMPLESSIVI DELL'OPERA

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
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C3 TOMBAMENTO DEL VUOTO DI CAVA SUD

a_bis) fornitura a pià d'opera di materiale terroso da cave di prestito 

ovvero siti esterni anche in regime di "terre e rocce da scavo" 

qualitativamente compatibili, compreso gestione amministrativa 

pratiche ambientali e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 

regola d'arte; mc 21'291 0.80 17'032.80

prezzo di mercato

a) operazioni di tombamento (movimentazione terre, stesa e 

rullatura) della fossa di cava con materiale terroso proveniente 

dall'esterno, fino al raggiungimento delle quote di progetto, ad 

esclusione dello spessore di terreno vegetale sommitale, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 21'291 1.67 35'555.97

C04.013.010.a

b) Movimentazione e posa in opera del terreno con buone 

caratteristiche agronomiche , posti ripristino del suolo coltivo 

superficiale, fino al raggiungimento delle quote di progetto con 

impiego di terra selezionate provenente da siti esterni, compreso 

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte mc 21'170 1.67 35'353.90

C04.013.010.a

c) Rimozione dl cumulo di stocaccio, movimentazione interna fino al 

punto di utilizzo, posa in opera con stesa e compattazione di terreno 

di coltivo già presente in sito, sull'intera area d'intervento:

3.250 mc di suolo pedogenizzato di scotico in deposito mc 3'250 4.18 13'585.00

C04.013.005.a

d) Realizzazione con idonei affossatori meccanici di un sistema 

fossi di guardia all abase delle scarpate a sezione trapezoidale di 

0.27 mq con dimensioni ([(60+30)*60]cm); lunghezza 535 m circa 

corrispondente a 145 mc mc 145 4.81 697.45

C04.007.025

102'225.12

974'406.56

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO (€)
IMPORTO TOTALE 

(€)

C4 MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO

NORD e AREE A PIANO CAMPAGNA (63.600 mq)

a) Lavorazione meccanica andante del terreno comprensiva di

scarficatura (rippepr), aratura e successiva erpicatura
ha 6.36 884.55 5'625.74

Parte H - sez.B

Pt. 13

b) Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con stallatico

maturo e suo interramento, oppure ammendamento con compost

organico maturo e successivo interramento
ha 6.36 668.12 4'249.24

Parte H - sez.B

Pt. 9

c) Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del

letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura su tutta

l'area d'intervento ha 6.36 414.79 2'638.06

Parte H - sez.B

Pt. 10

d) Semina di coltura da sovescio di leguminose miglioratrici del

terreno, con composizione specifica come da progetto
ha 6.36 350.00 2'226.00

prezzo di mercato

e) Interramento della coltura da sovescio
ha 6.36 294.85 1'875.25

Parte H - sez.B

Pt. 8

TOTALE MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO NORD e AREE A PIANO CAMPAGNA 16'614.29

C5 MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO

SUD (17.440 mq)

a) Lavorazione meccanica andante del terreno comprensiva di

scarficatura (rippepr), aratura e successiva erpicatura
ha 1.74 884.55 1'539.12

Parte H - sez.B

Pt. 13

b) Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con stallatico

maturo e suo interramento, oppure ammendamento con compost

organico maturo e successivo interramento
ha 1.74 668.12 1'162.53

Parte H - sez.B

Pt. 9

c) Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del

letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura su tutta

l'area d'intervento ha 1.74 414.79 721.73

Parte H - sez.B

Pt. 10

d) Semina di coltura da sovescio di leguminose miglioratrici del

terreno, con composizione specifica come da progetto
ha 1.74 710.00 1'235.40

Parte H - sez.U

Pt. 229

e) Interramento della coltura da sovescio
ha 1.74 294.85 513.04

Parte H - sez.B

Pt. 8

TOTALE MIGLIORAMENTO DEL SUOLO - VUOTO ESTRATTIVO SUD 5'171.82

SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO VUOTO ESTRATTIVO SUD
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C6 SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO ESTRATTIVO
NORD (29.060mq)
Realizzazione di zone di bosco planiziale composte da specie

forestali arboree pioniere (65%) e da specie arbustive (35%) ,

prevedendo postime vivaistico di età di 2 -3 anni, con altezza non

inferiore a cm 100 - 120, messa a dimora su terreno

precedentemente lavorato e affinato, con disposizione lungo file

sinusoidali ad ampio raggio, con densità finale media di 1666

piante/Ha, su una superficie ragguagliata di mq 20.908, con le

caratteristiche descritte in progetto:

N° piante complessivo: 3.480 di cui:

65%  =2.149 piante di specie arboree  + 113 piante sviluppate = 2.262

35% =  1.218 piante di specie arbustive;                                                         

Fornitura e trasporto delle piantine in contenitore:

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 2'149 8.00
17'192.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.06

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 1'218 3.00 3'654.00 prezzo di mercato

Piante sviluppate di  spp. arboree di altezza di   1,50-200 cm n. 113 15.00 1'695.00
Parte H - sez.3

Pt. 3.290.07

apertura buche 40x40 in terreno di scarsa pendenza di scheletro di

media consistenza n. 3'480 2.18
7'586.40

Parte H - sez.B

Pt. 18

Posa a dimora delle piantine in idonea buca su terreno

precedentemente lavorato e affinato, compreso il reinterro e

l'adeguata compattazione del terreno n. 3'480 1.53 5'324.40

Parte H - sez.B

Pt. 20

Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm 40) in

fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari; n. 3'480 1.40 4'872.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.225.04

Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di

10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa 60

cm., a protezione delle giovani piantine dal morso della selvaggina . n. 3'367 1.55 5'218.85

Parte H - sez.3

Pt. 3.320

Acquisto di pali di castagno scortecciati e appuntiti. Diametro 5 cm

e altezza 1 m. n. 4'524 1.80 8'143.20

Parte H - sez.3

Pt. 3.245.02

Acquisto e messa in posto di cannette di bambù di tutoraggio(piante

giovani/arbusti);
n. 1'218 0.50 609.00

prezzo di mercato

Realizzazione di area di radura interclusa alla superficie boscata di

circa 8.961 m2 di prati polifiti irregolari e calpestabili. Semina di

miscuglio di composizione specifica come da progetto,compresi

fornitura di kg/ha 150 di seme, trasporto e semina meccanica del

miscuglio erbaceo, rullatura e bagnatura, preparazione preventiva

piano di semina al mq mq 8'961 0.71 6'362.31

Parte H - sez.U

Pt. 229

TOTALE SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO
ESTRATTIVO NORD 60'657.16

C7 SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO ESTRATTIVO
SUD (17.440 mq)

Realizzazione di zone di bosco planiziale composte da specie

forestali arboree pioniere (65%) e da specie arbustive (35%) ,

prevedendo postime vivaistico di età di 2 -3 anni, con altezza non

inferiore a cm 100 - 120, messa a dimora su terreno

precedentemente lavorato e affinato, con disposizione lungo file

sinusoidali ad ampio raggio, con densità finale media di 1666

piante/Ha, su una superficie ragguagliata di mq 12.208, con le

caratteristiche descritte in progetto:

N° piante complessivo: 2.035 di cui:

65%  =1.261 piante di specie arboree  + 62 piante sviluppate = 1.323

35% =  712 piante di specie arbustive;                                                         

Fornitura e trasporto delle piantine in contenitore

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 1'261 8.00
10'088.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.06

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 712 3.00 2'136.00 prezzo di mercato

Piante sviluppate di  spp. arboree di altezza di   1,50-200 cm n. 62 15.00
930.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.07

apertura buche 40x40 in terreno di scarsa pendenza di scheletro di

media consistenza n. 2'035 2.18
4'436.30

Parte H - sez.B

Pt. 18

Posa a dimora delle piantine in idonea buca su terreno

precedentemente lavorato e affinato, compreso il reinterro e

l'adeguata compattazione del terreno n. 2'035 1.53 3'113.55

Parte H - sez.B

Pt. 20

Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm 40) in

fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari; n. 2'035 1.40 2'849.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.225.04

Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di

10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa 60

cm., a protezione delle giovani piantine dal morso della selvaggina . n. 1'973 1.55 3'058.15

Parte H - sez.3

Pt. 3.320
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Acquisto di pali di castagno scortecciati e appuntiti. Diametro 5 cm

e altezza 1 m. n. 2'646 1.80 4'762.80

Parte H - sez.3

Pt. 3.245.02

Acquisto e messa in posto di cannette di bambù di tutoraggio(piante

giovani/arbusti);
n. 712 0.50 356.00

prezzo di mercato

Realizzazione di area di radura interclusa alla superficie boscata di

circa 9.850 m2 di prati polifiti irregolari e calpestabili. Semina di

miscuglio di composizione specifica come da progetto,compresi

fornitura di kg/ha 150 di seme, trasporto e semina meccanica del

miscuglio erbaceo, rullatura e bagnatura, preparazione preventiva

piano di semina al mq mq 9'850 0.71 6'993.50

Parte H - sez.U

Pt. 229

TOTALE SISTEMAZIONE NATURALISTICA VUOTO
ESTRATTIVO SUD

38'723.30

C8 RIVEGETAZIONE A PRATO AREE A PIANO CAMPAGNA
(33.731 mq)

Realizzazione di circa 33.731 m2 di prati polifiti irregolari e

calpestabili nelle aree ritombare a piano campagna della fascia di

rispetto mantenute da infrastrutture e nelle aree d'intervento

pertinenziali alla cava. Semina di miscuglio di composizione

specifica come da progetto,compresi fornitura di kg/ha 150 di

seme, trasporto e semina meccanica del miscuglio erbaceo,

rullatura e bagnatura, al mq mq 33'731 0.71 23'949.01

Parte H - sez.U

Pt. 229

TOTALE RIVEGETAZIONE A PRATO AREE A PIANO
CAMPAGNA 23'949.01

101'220.46

43'895.12

145'115.58

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
(€)

C9  Manutenzioni e cure colturali

a) trinciatura vegetazione infestante con trinciasarmenti, compresa

la rifinitura a mano x 5 anni sulle area prative (33.371 mq) ed aree

di radura (14.193 mq)

4.76ha x 5 anni = 23.8ha ha 23.8 365.25 8'692.95

Parte H - sez.A

Pt. 5

b) cure colturali di giovane rimboschimento con l'impiego di

attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della

vegetazione infestante con motodecespugliature e trinciasarmenti,

asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione,

esecuzione di interventi manuali diversi localizzati quali rincalzi,

ripristino conche, ripristino della verticalità delle piante, per 5 anni

in area boscata (3.3 ha)

3.3 ha x 5 anni = 16.5 ha 16.5 728.30 12'016.95

Parte H - sez.E

Pt. 32

c) irrigazioni di soccorso localizzate per i primi 2 anni per un totale

complessivo di 3 annaffiature annue con 100 litri/pianta. 

2 anni x 5.515 piante n 11'030 1.60 17'648.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.300.02

d) risarcimento delle fallanze non attecchite da compiersi nel 1° e

2° anno, compreso la riapertura delle buche e collocamento a

dimora delle piantine in fitocella, escluso la fornitura delle piantine

20% piante poste a dimora
n 1'103 3.56 3'926.68

Parte H - sez.E

Pt. 31

Fornitura piantine in fotocella:

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 682 8.00 5'456.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.06

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 386 3.00 1'158.00
prezzo di mercato

Piante sviluppate di spp. arboree di altezza di 150-200 cm n. 35 15.00 525.00

Parte H - sez.3

Pt. 3.290.07

e) mondatura erbe lungo le file e intorno ad alberi e arbusti tramite

fresatura e zappettatura meccanica con erpice rotante per i primi 5

anni:

3.3 ha x 5 anni = 16.5 ha 16.5 408.98 6'748.17

Parte H - sez.E

Pt. 41

TOTALE MANUTENZIONE BOSCHI E PRATI 56'171.75

MANUTENZIONE VEGETAZIONALE 5 ANNI SUCCESSIVI

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZ. - VUOTO ESTRATTIVO SUD

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZ. - VUOTO ESTRATTIVO NORD E AREE A PIANO CAMPAGNA

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
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u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
(€)

C10  MONITORAGGI POST GESTIONE

a) Monitoraggio delle acque sotterranee secondo il profilo

semestrale previsti dal programma di Monitoraggio (fascicolo 0E

SIA) sui piezometri di controllo P25Nord e P25Sud per i cinque anni

successivi al rilascio della cava. 10 campagne x 2 piezometri = 20
cad. 20 305.00 6'100.00

prezzo di mercato

TOTALE COSTI DÌ MONITORAGGIO AMBIENTALE
SUCCESSIVI 6'100.00

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE: MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

MONITORAGGI AMBIENTALI SUCCESSIVI

1'119'522.14

TOTALE COSTI MONITORAGGIO E MANUTENZIONI SUCCESSIVE 62'271.75

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE VUOTO ESTRATTIVO NORD E AREE A PIANO 
CAMPAGNA: MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

973'401.90

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE VUOTO ESTRATTIVO SUD: 
MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

146'120.24
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Computo metrico estimativo - quadro economico  
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4    STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

Dal precedente quadro economico si ricava che i costi complessivi per le opere di esercizio ed 

il completamento delle opere di risistemazione, comprendenti sia gli interventi morfologici che 

agrovegetazionali, nonchè le spese di controllo, monitoraggio, gestione e progettazione, nell’ipotesi 

progettuale di massimo scavo corrispondente a quella di maggior estensione, sono così 

determinati: 

HP. 1 DI MASSIMO SCAVO 

 

QUANTITÀ PREZZO 
UNITARIO (€)

IMPORTO TOTALE 
(€)

Spese di progettazione, gestione, controllo e amministrative 1 41'914.00 41'914.00

Opere preliminari (morfologiche, vegetazionali e monitoraggi) 1 14'338.57 14'338.57

Spese di esercizio: escavazione, movimentazione e monitoraggi 1 1'155'391.80 1'155'391.80

Opere di sistemazione morfologica 1 1'238'293.78 1'238'293.78

Opere di sistemazione vegetazionali 1 150'021.32 150'021.32

Opere di manutenzione colturale e monitoraggi successivi 1 65'649.56 65'649.56

Oneri dovuti al Comune - ghiaia (€/mc) 209'570 0.700 146'699.00

Spese acquisto terreni e ammortamenti (€/mq)
calcolati sulla superficie catastale 81'958 5.35 438'475.30

Spese bancarie per fidejussioni (0.8% fid/anno) 4.0% 1'693'744.42 67'749.78

TOTALE 3'318'533.11

INFORMAZIONI GENERALI
L’attività estrattiva nella cava STALLONI 2 avrà una durata complessiva di 5 anni: l’escavazione sarà
esaurita nei primi 4 anni mentre saranno avviate e condotte fin da subito le operazioni di recupero,
come dettagliatamente indicato nel progetto di coltivazione.
La potenzialità complessiva della cava  è pari a 209.570 mc di ghiaia utile.
Il materiale utile estratto sarà conferito all'impianto di proprietà della ditta Calcestruzzi Corradini S.p.A.,
localizzato in Via XXV Aprile n. 70 in località San Donnino di Casalgrande, a mezzo di un percorso di
collegamento interno su piste perifluviali, utilizzando mezzi di trasporto propri. I terreni di copertura
saranno invece utilizzati in cava per le risistemazioni morfologiche di progetto previo eventuale
stoccaggio provvisorio nella apposita piazzola. Il completamento del progetto di sistemazione
morfologica implica una prima lavoprazione per la riconversione del vuoto estrattivo nord a bacino di
decantazione limi di frantoio, successivamente un importazione consistente di materiali terrosi
dall'esterno da eseguirsi tramite conto terzi.
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5     CALCOLO SPESE ISTRUTTORIE PROCEDURA DI VIA 

L’importo delle spese istruttorie fissate per la procedura di VIA dalla L.R. 4/2018 e ss.mm.ii 

(art. 31) come specificate con Del.1226 del 22/07/2019, è calcolato nello 0.03% del costo delle 

opere in progetto e comunque in una quota minima forfettaria di 1.000 €. Valutando i costi in 

relazione al progetto di massimo scavo (hp.1) si ottiene un costo complessivo delle opere in 

progetto la cifra di 3'318'533,11 € come riportato nel quadro economico finanziario di cap. 4. 

Pertanto la spesa istruttoria della procedura di VIA dovuta al Comune di Casalgrande, autorità 

competente al procedimento, è pari all’importo minimo di 1.000€.  
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6   STIMA DELLA FIDEJUSSIONE 

 

Distinguendo fra costi di ripristino morfologico e costi per la sistemazione vegetazionale 

come da progetto, risulta il seguente quadro economico delle opere ed il relativo importo di 

garanzia finanziaria da prestare a favore del Comune di Casalgrande per il progetto di coltivazione 

e sistemazione di “Cava Stalloni 2”:  
 

€ 1'238'293.78
€ 150'021.32

€ 305'429.32

€ 1'693'744.42

- IVA (22%)

€ 1'693'744.42- sistemazione vegetazionale:

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE - STALLONI 2 - 

HP.1 DÌ MASSIMO SCAVO

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano la Ditta dovrà 

prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o fidejussione pari al 100% delle opere di sistemazione finale della 

cava, corrispondenti a:

- sistemazione morfologica:

 

 

-manutenzione vegetazionale successiva € 59'549.56

-monitoraggi ambientali successivi € 6'100.00

€ 14'442.90

€ 80'092.46

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE PER MANUTENZIONE POST ESERCIZIO 

- STALLONI 2 - 

HP.1 DÌ MASSIMO SCAVO

€ 80'092.46
- IVA (22%)

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni e dei monitoraggi ambientali per un periodo di 5 anni dal 

momento della messa a dimora, la Ditta dovrà prestare una fidejussione pari al 100% dei costi di cure colturali e 

monitoraggio ambientale quantificabile in:  

 

 

Tali importi saranno da predisporre, tramite opportuna garanzia finanziaria a favore del 

Comune di Casalgrande, a garanzia degli interventi di recupero ambientale del Sito di “Cava 

Stalloni 2”, quale adeguamento dell’importo fidejussorio in essere con riferimento all’autorizzazione 

estrattiva di “Cava Stalloni”.  
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Di seguito l’importo fidejussorio adeguato al progetto estrattivo di minimo scavo (Hp.2).  

€ 974'406.56
€ 145'115.58

€ 246'294.87

€ 1'365'817.01

- IVA (22%)

€ 1'365'817.01- sistemazione vegetazionale:

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE - STALLONI 2 - 

HP.2 DÌ MINIMO SCAVO

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano la Ditta dovrà 

prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o fidejussione pari al 100% delle opere di sistemazione finale della 

cava, corrispondenti a:

- sistemazione morfologica:

 

 

-manutenzione vegetazionale successiva € 56'171.75

-monitoraggi ambientali successivi € 6'100.00

€ 13'699.79

€ 75'971.54

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE PER MANUTENZIONE POST ESERCIZIO 

- STALLONI 2 - 

HP.2 DÌ MINIMO SCAVO

€ 75'971.54
- IVA (22%)

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni e dei monitoraggi ambientali per un periodo di 5 anni dal 

momento della messa a dimora, la Ditta dovrà prestare una fidejussione pari al 100% dei costi di cure colturali e 

monitoraggio ambientale quantificabile in:  
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