
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

PER LA CAVA DENOMINATA “STALLONI 2” 

RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 18 “SALVATERRA NORD” 

AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12 

FRA

L’arch.  GIULIANO  BARBIERI nato  a  Sassuolo  (Prov.  MO)  il  01/07/1968,  (C.F.

BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore “Urbanistica

ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito

citato nel presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;

L’arch.  SALVATORE  D’AMICO nato  a  Messina  il  25/05/1968,  (C.F.

DMCSVT68E25F158R)  agente  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del   Settore  “Lavori

Pubblici” del Comune, 

E

il sig. Romano Frascari, nato a Casalgrande (RE), il 13.07.1951  nella sua qualità di Legale

Rappresentante della società  CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. (che in seguito verrà

citata come Società) codice fiscale 00674130356, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE),

Via XXV Aprile 70,

Visto:

� l’autorizzazione  n°  22  del  06/03/2008 per  l’esercizio  dell’attività  estrattiva  della  cava

Stalloni e le successive proroghe annuali all’attività estrattiva;

� la convenzione rep.n.8908 del  27/02/2008 relativa alla citata autorizzazione 22/2008;

� che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stata adottata la “Variante

al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia

ed agli  strumenti  urbanistici Comunali”,  in regime di salvaguardia ai  sensi dell’art.  12

della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;  

Visti:

� l'istanza  di  Valutazione  Impatto  Ambientale  (VIA),  ai  sensi  della  Legge  Regionale

n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al Piano di Coltivazione e Sistemazione

della  cava   “Stalloni  2” della  Calcestruzzi  Corradini Spa  trasmessa al  Comune  di

Casalgrande, il 18/01/2023 con prot. 1128-1129-1130-1131;

� i contenuti della medesima istanza, con la quale si chiede di riattivare la cava, parzialmente

scavata in base a  precedente  autorizzazione,  per  il  completamento  delle  escavazioni  in

alcuni settori, fino alla profondità massima consentita di -18 metri, e con ampliamento

verso ovest, con ripristino di tutta l'area di autorizzazione;
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� la verifica dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie al Comune di Casalgrande in

qualità di Ente procedente per la procedura di VIA ;

� la trasmissione della documentazione di VIA agli enti competenti da parte del Comune di

Casalgrande,   effettuata  il  24/02/2023 con  prot.  4078,  con comunicazione  di  avvenuta

pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati progettuali;

� la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo Pretorio e

Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.16 “Pubblicizzazione” della Legge

Regionale n.4/2018“ con valore di comunicazione di “Avvio del procedimento” ai sensi

degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, effettuata il 04/04/2023 con

prot. 6779;

� che durante il  periodo di pubblicazione non sono pervenute richieste di integrazioni da

parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti;

� che non sono pervenute osservazioni dal pubblico (cittadini, comitati, imprese ecc.);

� il  parere di   competenza di  AUSL di Scandiano acquisito in data 26/04/2023 con prot.

8132, favorevole senza prescrizioni, ovvero “vista la documentazione depositata agli atti e

valutati i possibili impatti sanitari, per quanto di competenza, esprime parere favorevole

alla procedura di VIA senza prescrizioni.”;

� il parere archeologico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, acquisito il

12/06/2023 con prot. 11268;

� il  parere di competenza dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile,

Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Emilia, Ufficio Territoriale Reggio Emilia,

in merito agli aspetti di cui alla LR n. 17/1991 e smi, pervenuto il 28/06/2023 con prot.

12679;

� la  1°  seduta  della  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell'art.  19  della  Legge  Regionale

n.4/2018, effettuata il  07/06/2023, ed annesso verbale protocollato il  12/06/2023 con n.

11324;

� il Parere di  ARPAE, Servizio Territoriale di Scandiano, acquisto con prot. 13265  in data

06/07/2023;   

� l’ Atto di AUA  del SAC di Reggio Emilia  acquisto con prot 13341  in data 06/07/2023;

� la  2°  ed  ultima  seduta  della  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell'art.  19  della  Legge

Regionale n.4/2018, effettuata il 05/07/2023, ed annesso verbale conclusivo prot. 14156

comprendente  tutti  gli  assensi  ed  autorizzazioni  di  tipo  ambientale  tra  cui  l’AUA,

controfirmato dai rappresentanti di tutti gli enti presenti alla Conferenza ed avente valore

di Provvedimento di VIA ai sensi art. 19 e 20 LR 04/2018,  una volta formalizzato con

Delibera di Giunta;

� la  trasmissione dell’ultimo elaborato Piano Economico Finanziario  -  Computo metrico,

necessario per la corretta quantificazione delle fideiussioni, acquisita con prot.  14705 del

22/07/2023;
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� l’autorizzazione paesaggistica n. 5 rilasciata il 07/09/2023;

� la  documentazione  relativa  al  rinnovo  dell'iscrizione  alla White  Liste  trasmessa  dal

proponente ed  acquisita in  data  27/09/2023  prot.  18871,  nonché  il  sito  internet  della

Prefettura di  Reggio Emilia  aggiornato a  Agosto 2023,  in cui  risulta  che la  Società  in

questione è in attesa del rinnovo dell'iscrizione alla White List;

� che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nell’ex Polo Estrattivo

denominato  "Salvaterra  Nord”  identificato  dal  n.  20  del  P.A.E.  del  Comune  di

Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011 (ora Settore n. 20

dell’unico Polo estrattivo “Secchia”, come da variante di PAE in salvaguardia e adottata

con DCC n. 93 del 29/12/2021);

� che  il  Settore  Estrattivo  n.  18  è  compreso  nel  Piano  di  Coordinamento  Attuativo  di

iniziativa privata,  approvato  con delibera di  Consiglio  Comunale n.  16 del  09/04/2014

(P.C.A.);

� che l’area oggetto della domanda di autorizzazione è identificata al Catasto Terreni  del

Comune di Casalgrande al Foglio 7  mappali 9-10-11-12-13-14  e  Foglio 3 mappali 91-93,

95-117 di  proprietà  di  Calcestruzzi  Corradini,  ed  una  piccola porzione  corrispondente

all’accesso di cava (già preesistente) ascritta al Fg. 3 mappale 96 di proprietà di Corradini

Ella ed al Foglio 7  mappale 16 di  proprietà Demaniale, per la quale esiste rispettivamente

la scrittura privata e la concessione demaniale;

� che  i  terreni  interessati  dall’attività  della  cava  sono  in  proprietà  o  disponibilità

dell’esercente;

� che il percorso ciclo-pedonale previsto nel PAE sul lato est, è già stato realizzato sotto

forma di Ciclovia regionale del F. Secchia esternamente all’area di cava, mentre quello

originario previsto sul lato nord è già stato realizzato nell'ambito del ripristino finale della

vicina Fondo Siberia 1;

� che  la  documentazione  tecnica  ed  amministrativa  presentata  a  corredo  della  domanda

risulta  conforme  a  quanto  previsto  all’Art.  13  della  L.R.  17/91  e  dalle  specifiche

disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;

� che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con

Deliberazione n. ___ del __/__/____; 

� che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2,

della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione; 

� che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in

ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici

ed amministrativi  così  come ufficialmente pervenuti,  atti  che in seguito verranno citati

come Progetto; 

� che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti: 
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REL. 0A  RELAZIONE SULLA CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, 

AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

REL. 0B  INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI AL PROGETTO DI 

CAVA – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E FATTORI SINERGICI

ALLEGATO 1: IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA POTENZIALI RECETTORI

ALLEGATO 2: INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SINERGIE DI IMPATTO

ALLEGATO 3: VALUTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

REL. 0C AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

REL. 0D SINTESI NON TECNICA

REL. 0E PIANO DI MONITORAGGIO

REL. 0F RICHISTA DI ASSENSO ARCHEOLOGICO

REL. 0G RELAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO 1: RENDER FOTOGRAFICO

REL. 01  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

REL. 02  RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

REL. 03  RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

ALLEGATO 1: CAPOSALDI – SCHEDE MONOGRAFICHE

ALLEGATO 2: NOMINA SORVEGLIANTE E DIRETTORE DI CAVA

REL. 04  RELAZIONE AGROVEGETAZIONALE – PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

REL. 05i  PROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REL. 06  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REL. 07  PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

REL. 08  PROPOSTA DI CONVENZIONE

TAV. 01  COROGRAFIA

TAV. 02  STATO DI FATTO – PLANIMETRIA DI RILIEVO

TAV. 03  STATO DI FATTO – PLANIMETRIA CATASTALE AREE INTERVENTO E DISPONIBILITA’

TAV. 04  STATO DI FATTO – PLANIMETRIA DEI VINCOLI

TAV. 05  PROGETTO – PLANIMETRIA DELLE OPERE PRELIMINARI

TAV. 06  PROGETTO – PLANIMETRIA DI MINIMO E MASSIMO SCAVO

TAV. 07  PROGETTO – FASI ATTUATIVE DI MASSIMO SCAVO

TAV. 08  PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA PLANIMETRIA DI MASSIMO SCAVO

TAV. 09  PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA PLANIMETRIA DI MINIMO SCAVO

TAV. 10  PROGETTO – SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE  PLANIMETRIA DI MINIMO E MASSIMO

TAV. 11  PROGETTO – SEZIONI 1 – 2 – 3  VUOTO ESTRATTIVO NORD – MINIMO E MASSIMO SCAVO

TAV. 12  PROGETTO – SEZIONI 4 – 5  VUOTO ESTRATTIVO SUD

schema Convenzione cava Stalloni 2, vers 2.docx

4



Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine

all'attività  estrattiva  in  discorso,  specificati  negli  articoli  di  seguito  elencati,  accettati

pienamente e senza riserve. 
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TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di  81.040 mq, con l’area di nuova

escavazione  (ampliamento  o  approfondimento)  limitata  solo  alla  porzione  a  nord

dell’oleodotto, per un totale massimo di 23.860 mq. Sussistono pertanto aree già scavate e

parzialmente  tombate   (lotto  sud),  ed  ampie  fasce  di  rispetto  che  non  saranno  escavate,

utilizzate soltanto per finalità logistiche.

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del

21/01/1992),  per  un volume  massimo  di  inerte  utile  estraibile  di   209.570 mc in caso di

ottenimento dell’avvicinamento degli scavi in deroga, come da art. 104 del DPR n. 128/59

all’oleodotto militare (da 50 a 15 metri), al canale demaniale “Contea” (da 20 a 10 metri), alla

Canaletta irrigua denominata "Canaletto Secchia" (da 20 a 7,1÷7,8 metri), ed a un edificio non

abitato di pertinenza del Caseificio Sociale (da 20 a 15 metri),  così come indicato dagli atti di

progetto ed in conformità con quanto previsto dal  PAE e PCA in termini volumetrici  per

l’area in questione. In assenza di avvicinamento degli scavi in deroga al citato DPR 128/59 il

volume utile è pari a 117.268 mc.

Art. 3 – PROFONDITA’ DI SCAVO

La profondità  massima  raggiungibile  è di  -18  metri,  rilevati  rispetto  all’attuale  piano  di

campagna originario e rispetto agli appositi capisaldi inamovibili.

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società

dovrà  porre  sul  fondo  scavo  un  caposaldo  inamovibile  di  controllo  da  mantenersi  fino

all’inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.
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Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA

Preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l’area sia:

a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben

visibile  avente  un’altezza  non  inferiore  a  180  cm.  Allo  stesso  modo  dovranno  essere

recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi,

esterne all’area di cava;

b) provvista  della  cartellonistica  contenente  le  informazioni  relative  alla  cava  da  porsi  in

corrispondenza dell’ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore

dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di

scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest’ultimi ripetuti ogni

50 m;

c) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l’afflusso in cava

di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;

d) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA 

La  Società  dovrà  provvedere  alla  realizzazione  e  alla  successiva  manutenzione,  della

recinzione dell’area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. 

Agli  accessi  della cava dovranno essere posti appositi  cancelli  ben visibili,  come disposto

dall’art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9,

10 e 45 delle NTA di P.A.E vigente:

a) l’installazione  o  la  messa  a  disposizione,  prima  dell’inizio  lavori  di  estrazione,  di

almeno  due  (2)  piezometri  (ai  sensi  dell’art.  10  delle  NTA  di  P.A.E   e   del

“Programma  di  monitoraggio  e  controllo  ambientale”  -  approvato

dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). Nella fattispecie

della  cava  in  oggetto,  si  prevede  il  mantenimento  del  piezometro  P25  sud  e  la

riattivazione del piezometro P24 “Stalloni” a valle della realtà estrattiva in sostituzione

del piezometro P25Nord da rimuoversi in quanto interferente con l’area di scavo in

ampliamento; la ditta dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia in

scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al succitato ufficio le

letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con la cadenza stabilita dal Programma

di monitoraggio e controllo comunale. Nell’ipotesi in cui siano rilevate anomalie nella

qualità  delle  acque,  il  Comune  potrà  richiedere,  motivando  oggettivamente  la

domanda, la realizzazione di un ulteriore piezometro, con l’incremento proporzionale

della frequenza di lettura dei dati.
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b) eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura

dell’Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente,

comunque in modo tale da garantire la presenza di almeno 3 (tre) capisaldi topografici

(comma 10 dell’art 45 delle NTA di PAE in salvaguardia);

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA 

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente

i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali: 

- Comune di Casalgrande (RE)

- Denominazione della cava

- Proprietà e Ditta Esercente

- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione

- Direttore responsabile dei lavori

- Progettista

- Sorvegliante

- Estremi dell’atto autorizzativo

- Estremi dell’atto autorizzativo e scadenza dell’autorizzazione convenzionata

- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 8 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L’incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attività

di  cava  in  corrispondenza  degli  edifici  residenziali  limitrofi,  non  dovrà  superare  i  limiti

previsti  dalle  norme  e  dai  regolamenti  vigenti.  Il  livello  sonoro  equivalente  misurato  al

perimetro esterno dell’area per attività estrattiva e presso i recettori non potrà superare il ogni

caso  i  limiti  di  immissione  della  classe  acustica  della  corrispondente  zona  di  riferimento

(Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periodo diurno).

Per  quanto  riguarda  le  emissioni  acustiche  sono  fatti  salvi  i contenuti  del  “Nulla-Osta

Acustico” acquisito  in  forma  di  AUA,  nonché  dall'eventuale  successiva  Autorizzazione

Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava.

Art. 9 – LAVORI DI ESCAVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti  alla coltivazione del materiale

ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

� il  terreno agricolo nonché il  terreno sterile  (cappellaccio)  scavato non potrà essere

ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell’area di cantiere o nelle sue pertinenze

per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli

atti di progetto.
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� la profondità massima raggiungibile è pari a -18,00 m rilevati rispetto all’attuale piano

campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito

a spese della Società conformemente alla profondità prevista all’art.22 delle NTA del

P.A.E vigente;

� conformemente a quanto stabilito dall’art.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi

dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della

falda  e,  qualora  la  falda  dovesse  essere  erroneamente  raggiunta,  in  difformità  da

quanto previsto  dal  progetto  di  coltivazione,  la  stessa  dovrà  essere  tamponata  con

idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in

tal caso, comunicare tempestivamente l’accaduto all’Ufficio tecnico Comunale per gli

opportuni  controlli  e  verifiche,  fatti  salvi  i  provvedimenti,  anche  sanzionatori,

conseguenti; 

� qualora  la  falda fosse intercettata  ad una profondità  diversa da quella  prevista  nel

P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto

c)  del  presente  articolo.  Il  mancato  ripristino  di  detto  franco  può  essere  causa  di

dichiarazione  di  decadenza  dell’Autorizzazione  secondo  i  tempi  e  modi  previsti

dall’art.16  della  L.R.  n.17/91  e  s.m.i.  e,  comunque,  di  sospensione  della  stessa

consentendosi  esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava

alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

� in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque

di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;

� realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di

carattere ambientale;

� predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal “Programma di

monitoraggio e controllo ambientale” approvato dall’Amministrazione Comunale con

D.G.C. n.26 del 14/03/2014;

� gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto

previsto  dal  D.Lgs  n.135/92  che  recepisce  le  direttive  CEE  86/6602  e  89/514  in

materia  di  limitazione  del  rumore  emesso.  A  riguardo  si  dovranno  tenere  in

considerazione le prescrizioni impartite nel “Nulla-Osta Acustico” acquisito in forma

di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle

attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava o di escavazione nei

primi metri del banco ghiaioso nella porzione sud-est della cava.

� Fintanto che non verranno consegnate le fideiussioni in originale, le uniche attività

autorizzabili sono quelle relative alle opere preliminari, ovvero non potranno essere

effettuati i lavori di escavazione delle ghiaie.
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Art. 10 – VIABILITA’

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

a) gli  automezzi  in  uscita  dalla  cava,  qualora  uscissero  direttamente  verso  la  viabilità

ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i

dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla

viabilità ordinaria;

b) l’esercente si impegna a mettere in campo tutte le azioni e prassi gestionali al fine di

prevenire e ridurre il sollevamento e l’aerodispersione di polveri, nel rispetto dell’AUA;

c) considerando che l’accesso da e per la cava Stalloni 2,  avverrà unicamente con la pista

camionabile  demaniale lungo il  F.  Secchia,  non sussiste l’obbligo di  pavimentare la

pista di accesso per un percorso non inferiore a 100 metri rispetto il cancello d’ingresso

all’area di cava,  come richiesto dalle NTA di PAE.

Art. 11 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione  del  cappellaccio  dovrà essere  eseguita  con l’impiego  di  escavatore  a

benna liscia. Il  terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente

nell’area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere

riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di

progetto approvato. 

Art. 12 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di

materiali  diversi  da  quello  autorizzato,  dovrà  esserne  data  comunicazione  immediata  al

Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della

corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell’onere derivante

dalle tariffe di cui all’art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da

quelli  autorizzati  debbono  essere  accantonati,  come  sterili,  nell’area  di  cava,  per  essere

riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e

D.Lgs n.117/2008).

Art. 13 – FASI DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L’attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti

di  progetto approvato.  Tanto nella fase  di  escavazione,  quanto nella fase  di  sistemazione,

l’attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante,

con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell’ambiente.
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Tutte  le  parti  dell’area  presente  in  progetto,  nessuna  esclusa,  dovranno  risultare

completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un

eventuale  anno  di  proroga).  L’inerzia  della  Società  nelle  risistemazioni  e  quindi  nelle

escavazioni  dei  lotti  annuali  in  modo  tale  da  compromettere  la  conclusione  dell’attività

estrattiva  entro  i  tempi  programmati,  comporta  la  decadenza  dell’autorizzazione  ai  sensi

dell’art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza,  il Comune, sentito il  parere del

“Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale  e  la  Protezione  Civile  di  Reggio  Emilia”  dispone  le  modifiche  che  risultino

necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di

inerzia,  da parte del  Comune attraverso l’utilizzo delle garanzie finanziarie  prestate per la

presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI 

Art. 14 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall’art. 28 del

D.P.R.  9  Aprile  1959,  n.128 modificato  dal  Decreto  Legislativo n.624/96,  al  Comune,  al

“Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia” e alla Unità Sanitaria Locale competente

(art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a

trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto. 

Art. 15– DURATA AUTORIZZAZIONE 

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art.  15 delle norme tecniche del P.A.E.

comunale l’Autorizzazione all’attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata

di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione. 

Art. 16 - PROROGA DELLA CONVENZIONE 

Qualora  si  dovesse  verificare  la  necessità  di  una  proroga  dell'autorizzazione,  così  come

prevista all'art.  15,  comma 2, della  L.R. n.  17/91 smi,  la presente convenzione si  intende

prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali

proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non potranno, comunque, avere

schema Convenzione cava Stalloni 2, vers 2.docx

11



durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, e successivamente

potranno essere valutate anche in relazione all’art. 38 bis e 49 delle NTA  del PAE.

Art. 17 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non

oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantità di materiale estratto nell’anno, in

conformità alle tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai

sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo

i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata. 

In  conformità  a  quanto  previsto  dalla  LR 18/2016 “Testo unico per  la  promozione  della

legalità”  ed  alla  DGR  1783/2017  “  Approvazione  delle  prime  direttive  operative  per

l’attuazione degli  art.  41 e 47 comma 3 della LR 18/2016” nonché quanto previsto  dalla

successiva Revisione delle Direttive sopracitate con DGR 2029 del 18 Novembre 2019, la

Società  Calcestruzzi  Corradini  S.P.A.  si  impegna  a  trasmettere  al  Servizio  di  Sicurezza

Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune tutto quanto previsto dalle disposizioni normative

citate per quanto riguarda mezzi utilizzati e le relative imprese incaricate per il trasporto del

materiale  derivante  dall’attività  di  cava,  con applicazione  dell’art.  6  della  stessa  DGR in

merito alla  possibile  riduzione del 10% degli oneri sull’attività di escavazione.

Art. 18 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A  garanzia  dell’adempimento  degli   obblighi  derivanti   dalla  presente  Convenzione

predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell’Art. 12 della L.R. n. 17/91, considerando

che nell’area  di  cava  è  già presente  una certa  quantità  di  materiale  di  tombamento nella

porzione sud, la Società  dovrà  presentare  idonee  garanzie  finanziarie complessivamente

pari a   € 1.773.836,89  somma  corrispondente  al  100  per  cento  della  spesa presunta

(scavi  in  deroga  inclusi),  IVA  compresa,  come  rilevato  dal  computo  metrico  estimativo

allegato  agli  atti   di   progetto  a   copertura   dei   lavori   di   sistemazione  finale  e  delle

successive manutenzioni post-esercizio, con le seguenti specifiche e prescrizioni:

a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di  €  1.693.744,42  ,
corrispondente  al  100 per  cento  della  spesa presunta per  opere  di  sistemazione,  IVA

compresa,come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, di

cui  € 1.510.718,41 per la sistemazione morfologica, e   € 183.026,01  per la sistemazione

vegetazionale. Contestualmente, il Comune di Casalgrande svincolerà le fideiussioni già

in essere pari ad  € 659.445,00  relative al precedente progetto ed annessa autorizzazione

del 2008;

b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell’impianto

agrovegetazionale realizzato è definito nel successivo articolo 18bis;
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c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituite a mezzo di _____ (fideiussione

bancaria  o assicurativa di primo istituto) contratte  in data _________ presso l'Istituto

_____,  ferma  restando  la  possibilità  di  cambiare  istituto  fideiussore,  dandone

comunicazione  al  Comune  entro  10  giorni  dall'avvenuto  cambiamento,  a  pena  di

decadenza;

d)    il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per

cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione

di un fabbricato residenziale verificatasi  nell'anno precedente,  assumendo come indice

iniziale  quello  dell'anno  e  del  mese  in  cui  è  stata  rilasciata  l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati

sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT; 

e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la ditta dovrà fornire al

Comune  idonea  attestazione  rilasciata  dall'istituto  fideiussore  che  confermi  la

permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata; 

f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera e), nei termini ivi previsti, comporta

l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n°

17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie; 

g) la  Ditta  si  obbliga  a  far  inserire  nel  contratto  fideiussorio  una  clausola  con  la  quale

l'istituto  fideiussore  si  impegna  a  soddisfare  l'obbligazione  assunta  su  richiesta  del

Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio

di  cui  al  2°  comma  dell'art.  1944  del  codice  civile  e  senza  attendere  la  sentenza

giudiziaria; 

h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di

avanzamento  delle  opere  di  sistemazione  finale,  si  provvederà  alla  corrispondente

riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta. 

L'aggiornamento della garanzia dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di

cui trattasi. 

Art. 18 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la

Società  dovrà  presentare  garanzia  finanziaria  a  copertura  dei  costi  di  manutenzione  delle

piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di

€  80'092,46 (IVA compresa al 22%) pari al 100% della spesa presunta per la manutenzione,

come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto; tale garanzia è

costituita  a  mezzo  di  fideiussione  da depositarsi  con  modalità  analoghe a  quelle  indicate

all’art. 18. 

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell’accertamento del buono stato vegetativo

delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito
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certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell’UTC. Detto certificato dovrà

essere notificato alla Società entro 90 giorni  dalla  data di  protocollo di  ricevimento della

richiesta.

Art. 19 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE 

Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all’art. 18 è regolato come segue: 

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di

sistemazione  di  cui  agli  atti  di  progetto,  e  previa  richiesta  della  ditta  corredata  da  una

attestazione  di  ultimazione  lavori  a  firma  del  direttore  dei  lavori,  il  Comune  libererà  la

garanzia  contestualmente  al  perfezionamento  dei  rapporti  derivanti  dalla  presente

convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un

apposito  certificato  rilasciato  dal  Sindaco  sulla  base di  una istruttoria  dell'Ufficio  tecnico

comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei

lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data

di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

a bis)  con le medesime procedure di cui alla lettera a), a parziale ultimazione dei lavori di

sistemazione finale previsti da progetto, e su specifica richiesta della Ditta corredata da una

attestazione dei lavori fino a quel momento conclusi redatta a firma del direttore lavori, è

ammesso lo svincolo della quota-parte dell’importo di garanzia finanziaria corrispondente,

previo collaudo da parte dell’Ufficio tecnico;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che ha

prestato  la  garanzia  accetta  incondizionatamente  di  mettere  a  disposizione

dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la

richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da

dichiarate  inadempienze  alle  obbligazioni  convenzionalmente  contratte  in  ordine  alla

esecuzione  delle  opere  di  sistemazione,  così  da  rendere  inevitabile  l'intervento  diretto  e

sostitutivo dell'Amministrazione comunale; 

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola

di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d)  Lo  svincolo  della  2°  fideiussione  relativa  alla  manutenzione,  avverrà  a  seguito

dell’accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente  alla corretta

manutenzione  per  un  tempo pari  a  5  anni  successivi  all’impianto,  che  dovrà  risultare  da

apposito  certificato  rilasciato  dal  Comune  sulla  base  di  istruttoria  dell’UTC.  Detto

certificato dovrà essere notificato alla  Società  entro  90  giorni  dalla  data  di  protocollo  di

ricevimento della richiesta.

Art. 20 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI 

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità

rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni
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per la  regolarizzazione;  trascorso  detto  termine  il  Comune potrà  procedere  d'ufficio  a  far

regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art.

10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.  La Ditta,  in tal caso,  dovrà

provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione,

dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale. 

Art. 21 - OPERE CONNESSE CON L’ATTIVITA’ - DANNI 

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata: 

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte

le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto; 

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le

normative  nazionali,  regionali  e  comunali  nonché  delle  direttive  emanate  dagli  enti

competenti per il buon governo del settore estrattivo; 

c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni

ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni

amministrative;  nella  fattispecie,  poiché  sia  il  trasporto  dei  materiali  in  uscita  sia  il

conferimento dei materiali di tombamento avverrà con mezzi pesanti dalla pista camionabile

demaniale che interseca la Ciclovia regionale di recente realizzazione, si dovrà garantire per

tutta la durata della cava, la costante manutenzione del passaggio sulla stessa Ciclovia e la sua

corretta funzionalità.

Art. 22 - REGISTRAZIONE 

La presente  convenzione  dovrà  essere  registrata  con imposta in  misura  fissa  ai  sensi  del

combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634. 

Art. 23 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per l’esercizio dell’attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal

D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto

l’attività  di  cava  non  rientra  tra  le  trasformazioni  edilizie  di  cui  all’art.12  del  D.P.R

n.380/2001 smi.  Non necessitano  quindi  del  permesso  di  costruire  di  cui  alla  citata  L.R.

n.15/2013 le  piste  e  la  viabilità  provvisoria  di  accesso,  l'esecuzione  di  piazzali,  le  opere

necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i

successivi  interventi  di  recupero  o  sistemazione  finale,  purché  ricompresi  nell’area  di

autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva,

necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà

essere  dotato  dello  specifico  provvedimento  autorizzativo  o  concessorio
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(CILA/SCIA/Permesso  di  Costruire) secondo quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di

legge in materia. 

Art. 24 - MANCATO PAGAMENTO ONERI 

Il  mancato  versamento  dell'onere  derivante  dalle  tariffe  di  cui  al  precedente  art.  17  alla

scadenza  fissata  comporta  l'automatico  avvio  della  procedura  per  la  dichiarazione  di

decadenza  dalla  autorizzazione  (art.  16  della  L.R.  n°  17/91  smi),  nonché  l'automatica

sospensione  della  validità  dell'autorizzazione  alla  attività  estrattiva,  previa  diffida  ad

ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. 

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza

della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come

attività svolta abusivamente. 

TITOLO III° 

CONTROLLI 

Art.25- MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ
ESTRATTIVA 

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei

lavori, in base alla normativa vigente (LR 17/1991). 

Detta  relazione  dovrà  essere  presentata  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno  di  durata

dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati: 

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di ottobre-novembre, con l'indicazione delle

aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio

del terreno agricolo e degli sterili; 

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile); 

- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri

impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna

impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità. 

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti

in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso

autocertificazione asseverata del direttore di cava o tecnico abilitato.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di ottobre-novembre e indicato dalla

relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

In relazione all’art. 45 comma 11 delle NTA di PAE in salvaguardia, al fine di garantire il

monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera
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area  di  cava  ogni 6  (sei)  mesi,  da  parte  dei  tecnici  abilitati  individuati  dal  Comune,  con

restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione

Annuale.

Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI 

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel

rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di

cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 27 - LAVORI DI MANUTENZIONE 

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico,

comprese  negli  atti  di  progetto,  avverrà  a  cura  e  spese  della  Ditta  per  tutta  la  durata

dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art.  15 della presente convenzione,  delle  eventuali

proroghe previste dal precedente art. 16, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al

precedente art. 20.

Art. 28 - VARIANTI 

Sono  ammesse  varianti  al  piano  di  coltivazione  e/o  progetto  di  sistemazione  finale

esclusivamente  nel  caso  di  situazioni  originatesi  per  cause  che  non  siano  imputabili

direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione

dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di

materiale utile estraibile. 

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà

considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure

previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14. 

Art. 29 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE 

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli

atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività

seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per

limitare  al  massimo  la  compromissione  dell'ambiente.  Non  possono  comunque  essere

apportate varianti agli atti di progetto.
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Art. 30 – DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59

L'escavazione nelle  fasce di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, è

subordinata  al  preventivo  rilascio  della  specifica  autorizzazione  Regionale  di  deroga.

Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11

della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della

presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare

richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione

in tali  zone,  in  assenza  delle  prescritte  autorizzazioni  è  abusiva  e  passibile,  quindi,  delle

sanzioni previste dalle vigenti leggi. 

Art. 31 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli

atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano

fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione defi-

niti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da atti-

vità di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii,

nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all’art. 34 delle NTA del PAE.

Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati “rifiuti” di cui alla parte IV

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

Poiché nell’ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utiliz-

zare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il

conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del

D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione

delle terre e rocce da scavo...”.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto

di materiale, la ditta dovrà in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi

delle leggi vigenti. 

L’attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell’area di cava sarà assoggettata

ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 32 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O
STORICO 

Qualora,  durante  le  fasi  di  escavazione  o di  sistemazione  dell'area  oggetto  della  presente

convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la

Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro

dodici  ore  l'avvenuto  ritrovamento  all'autorità  competente  ai  sensi  di  legge.  La  stessa

comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco. 
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La  Ditta  è  tenuta  a  collaborare  per  l'eventuale  rimozione  dei  reperti,  fornendo  mezzi  e

manodopera  eventualmente  occorrenti.  I  lavori  potranno  essere  ripresi  solo  col  benestare

scritto della competente autorità. 

Art. 33 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI 

Qualora,  durante  le  fasi  di  escavazione  o di  sistemazione  dell'area  oggetto  della  presente

convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia

che  si  riferisca  alla  loro  reale  o  presunta  esistenza,  la  ditta  si  impegna  a  comunicarlo

direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. 

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la

ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento,

oltre che all'autorità militare, anche al sindaco. 

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare. 

Art. 34 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI 

Gli  eventuali  locali  per  il  ricovero  ed i  servizi  igienici  delle  maestranze  dovranno essere

ricavati  in  idonei  box  prefabbricati;  detti  locali  dovranno  essere  installati  e  mantenuti  in

esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data

di ultimazione dei lavori di sistemazione. 

Art. 35 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI MEZZI e PESATURA INERTI 

In  base all’art.  45 comma 9 delle  NTA di  PAE in salvaguardia,  adottato con delibera  di

Consiglio  Comunale  n.93  del  29/12/2021,  nonché  alla  particolare  logistica  della  cava,  è

obbligo della  Ditta installare idonei sistemi che consentano il monitoraggio del  flusso dei

camion e/o dumper in entrata ed in uscita dalla cava. Con frequenza giornaliera, è obbligo

della Ditta trasmettere al Comune di Casalgrande, secondo le modalità e disposizioni da esso

stabilite, il conteggio dei camion e/o dumper  registrato dal sistema di monitoraggio citato,

distinto per modello-camion identificativo. 

In contraddittorio con il  Comune saranno concordati  con l’Esercente il  valore del  peso di

volume e l’indice di aumento di volume fuori banco dell’inerte estratto, nonché la capacità

volumetrica di carico per ogni camion-dumper/modello registrato a servizio dell’attività di

cava, quali valori di riferimento da assumersi per eventuali contabilizzazioni. 

In ogni modo, la contabilizzazione volumetrica dell’inerte desumibile tramite il  sistema di

conteggio  camion  e/o  dumper  consentirà  di  fornire  al  Comune  informazioni  del  tutto

indicative dello sviluppo dell’attività di coltivazione. Il Volume estrattivo di inerte utile (che

concorre al massimo autorizzato  sulla durata complessiva della cava), nonché il riferimento

per la determinazione degli oneri dovuti ai sensi dell’art.17, rimane quello computato tramite

rilievo topografico e comunicato nell’ambito della relazione annuale di cui all’art.25.
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Rimane  comunque  facoltà  del  Comune  richiedere  alla  Ditta,  con  giustificato  motivo,

l’affiancamento al sistema conteggio camion e/o dumper di un meccanismo di pesatura degli

inerti estratti, ubicato anche esternamente all’area di cava purché in stretta associazione ad

essa, con impegno dell’Esercente a trasmettere giornalmente al Comune, secondo le modalità

e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei quantitativi monitorati.

In  caso  di  guasto  al  sistema di  conteggio  dei  mezzi   e/o  trasmissione  dei  dati  citati,  da

comunicare puntualmente al Comune, il sistema dovrà essere riparato prima possibile, ed in

ogni modo entro 60 giorni,  senza che vi  sia necessariamente l’interruzione dell’attività di

scavo e trasporto del materiale utile autorizzato.

Art. 36 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI 

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di

materiali  diversi  da  quello  autorizzato,  dovrà  esserne  data  comunicazione  immediata  al

Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della

decurtazione dei volumi di escavazione per il calcolo degli oneri annuali di legge. In ogni

caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area

di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale. 

Art. 37 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI 

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato

dalle norme tecniche di  attuazione  del  PAE, dai  regolamenti  comunali,  dalle  direttive sia

provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale. 

Art. 38 -   REGIME DI SALVAGUARDIA DEL PAE ADOTTATO

In riferimento alla “Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della

Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali”, adottata il 29/12/2021 ed

in   regime  di  salvaguardia  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.R.  20/2000,  si  recepiranno,  in

contraddittorio, le eventuali modifiche apportate nella successiva approvazione del PAE, con

particolare  riferimento  agli  aspetti  definiti  nelle  NTA,  qualora  queste  abbiano  risvolti

operativi sul progetto convenzionato.

Rientrano  nella  fattispecie  dell’art.  29-1°  periodo  della  Convenzione,  come  varianti  non

sostanziali,  anche le eventuali modifiche al progetto di coltivazione e sistemazione nonché

alla convenzione estrattiva che, anche su istanza dell’Esercente, si rendessero necessarie al

fine  di  conformare  l’attività  estrattiva  alle  eventuali  ulteriori  e/o  differenti  disposizioni

conseguenti  all’esito  dell’approvazione  della  Variante  di  PAE  adotta  con  Delibera  di

Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.
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Art. 38 bis -   OPERE PUBBLICHE CONNESSE 

In  riferimento  alla  citata  “Variante  al  PAE” ed  annesso  apparato  normativo,  in

considerazione  della  particolare  casistica  di  quest’area  di  cava,  autorizzata  nel  2008,  ora

attualmente parzialmente tombata nella porzione sud e con ampliamento e/o approfondimento

delle escavazioni nelle altre porzioni, considerati  i molteplici incontri tra Amministrazione

comunale  ed  esercente  volti  a  concretizzare  la  possibilità  di  realizzare  un  bacino  irriguo

all’interno di altre cave di proprietà/disponibilità dell’esercente, come auspicato dal PTCP, e

vista l’importanza e  la complessità nella pianificazione  di quest’opera pubblica, nonché gli

impegni  realizzativi  che  l’esercente  intende  garantire  in  conformità  alle  NTA di  PAE in

salvaguardia per predisporre le relative cave a bacino irriguo con le opportune geometrie e

caratteristiche, si ritiene assolta la disposizione di cui  all’art. 38bis delle NTA della Variante

PAE.

Art. 39 - CONTENZIOSO 

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o

all'esecuzione degli  impegni assunti con la presente convenzione,  le parti  si  rimettono sin

d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali

sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. 

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del

C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal

presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni

dalla costituzione. 

Art. 40 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991. 

Le  attività  di  discarica  abusiva  che  dovessero  essere  esercitate  nelle  aree  di  cava  sono

assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006

e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali. 

Art. 41 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di

Casalgrande,  in qualità di  “Titolare del trattamento”,  è in possesso dei suoi dati personali

identificativi  per  adempiere  alle  normali  operazioni  derivanti  da  obblighi  di  legge  e/o

istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente

documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15

e  seguenti  contattando  il  Titolare  del  Trattamento  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail
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privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune

utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del

GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito,

oppure  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  L’informativa  completa  può  essere

richiesta all’ufficio preposto,  oppure scrivendo a  privacy@comune.casalgrande.re.it oppure

consultabile sul sito del Comune. 

Art. 42 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà

alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi

all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n.

18/2016 e al vigente “Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia”, l’efficacia degli

atti  edilizi (rilasciati  e ritirati  ai  sensi  del  D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013,

entrambi  nel  testo  vigente)  è  condizionata  dall’attestazione  dell'insussistenza  di  una  delle

cause  di  decadenza,  di  sospensione  o di  divieto  di  cui  all’articolo  67 del  vigente D.Lgs.

n.159/2011. 

Nel caso in cui l’avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso

dei requisiti  di  cui  all’articolo  67 del  D.Lgs.  n.159/2011 e detta  dichiarazione  risulti  non

veritiera, si procederà all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori

edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente). 

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì _____________

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3°Settore “Pianificazione Territoriale”

___________________________

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”

___________________________

Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI  S.p.A.

Il Legale rappresentante
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