COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia
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Simona Ing. M agnani

PROGETTO Di RIASSETTO AMBIENTALE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CAVA "TRINELLI"

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo delle opere previste dal quadro progettuale di riassetto ambientale di cava “TRINELLI".

| Prezzi unitari e le relative Analisi dei prezzi sono frutto di analisi comparative con 'lELENCO REGIONALE DE| PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA
DEL SUOLO " approvati dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA. A tal fine il riferimento € il prezziario approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 21/04/2022
in quanto I'aggiornamento infra annuale di luglio 2022 era a valere fino al 31/12/2022. Quest'ultimo & comunque mantenuto valido per le opere forestali (parte H) in

quanto piti recente rispetto il precedente del 2015. Quando cio non & stato possibile sono stati utilizzati prezzi correnti di mercato.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI

RIASSETTO AMBIENTALE

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA

ud.m.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO (€)

IMPORTO TOTALE
(€

TOMBAMENTO DEL VUOTO DI CAVA

a) Creazione di Barriera di Confinamento su fondo e scarpate con
materiali terrosi di provenienza esterna: Rincalzo scarpate e
fondo cava fino a conferire adeguate condizioni di tenuta e bassa
permeabilita (spessore minimo del confinamento 160 cm); stesa,
compattazione e rullatura del materiale per strati non superiori a
30 cm e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte;

30'367

2.82

85'634.94

b) operazioni di tombamento (movimentazione terre, stesa e
rullatura) della fossa di cava con materiale terroso proveniente
dall'esterno, fino al raggiungimento delle quote di progetto, ad
esclusione dello spessore di terreno vegetale sommitale,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte

151'323

1.67

252'709.41

c) Movimentazione e posa in opera del terreno con buone
caratteristiche agronomiche , posti ripristino del suolo coltivo
superficiale, fino al raggiungimento delle quote di progetto con
impiego di terra selezionate provenente da siti esterni, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte

mc

41'715

1.67

69'664.05

d) Recupero di cappellaccio e terreno vegetale in stoccaggio
presso l'area di cava per il tombamento del vuoto di cava.
Rimozione del materiale dagli accumuli, movimentazione del
materiale terroso fino al punto di utilizzo, stesa e compattazione.

4'250

17'765.00!

e) Oneri di gestione amministrativa pratiche Terre e Rocce da
scavo - DPR 120/2017

223'405

0.35

78'191.75

f) Realizzazione con idonei affossatori meccanici di un sistema
fossi di guardia all abase delle scarpate a sezione trapezoidale di
0.27 mq con dimensioni ([(60+30)*60]cm); lunghezza 620 m
circa,al mc: 182 mc

182

4.81

875.42

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO

504'840.57

cod. prezziario di
riferimento

prezziario per opere in
materia di difesa del suolo

C04.013.010.b

C04.013.010.a

C04.013.010.a

C04.013.005.a

prezzo di mercato

C04.007.025
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SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

A PREZZO IMPORTO TOTALE
u.d.m. QUANTITA UNITARIO (€) ©

MIGLIORAMENTO DEL SUOLO (34.383 mq)
a) Lavorazione meccanica andante del terreno comprensiva di
scarficatura (rippepr), aratura e successiva erpicatura ha 343 884.55 3034.01
b) Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con
stallatico maturo e suo interramento, oppure ammendamento
con compost organico maturo e successivo interramento ha 3.43 668.12 2'291.65
c) Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento
del letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura
su tutta I'area d'intervento ha 343 414.79 1422.73
d) Semina di coltura da sovescio di leguminose miglioratrici del
terreno, con composizione specifica come da progetto ha 343 350.00 1'200.50
e) Interramento della coltura da sovescio ha 343 294,85 1'011.34
TOTALE MIGLIORAMENTO DEL SUOLO 8'960.22
RINBOSCHIMENTO:
REALIZZAZIONE DI AREA FORESTALE (19.824 mq)
Realizzazione di zone di bosco planiziale in aree di propreita
composte da specie forestali arboree pioniere (65%) e da
gruppetti di 3 specie arbustive ciascuno (35%) , prevedendo
postime vivaistico di eta di 2 -3 anni, con altezza non inferiore a
cm 100 - 120, messa a dimora su terreno precedentemente
lavorato e affinato, con disposizione lungo file sinusoidali ad ampio
raggio, con densita finale media di 1666 piante/Ha, su una
superficie ragguagliata di mq 19.824, con le caratteristiche
descritte in progetto:
N° piante complessivo: 3.302 di cui:
65% =2.040 piante di specie arboree + 107 piante sviluppate = 2.147
35% = 1.155 piante di specie arbustive (a gruppetti di 3);
Fornitura e trasporto delle piantine in contenitore
Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 2'040 4.00 8'160.00
Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 1'155 3.00 3'465.00
Piante sviluppate di spp. arboree di altezza di 1,50-200 cm n. 107 14.00 1'498.00
apertura buche 40x40 in terreno di scarsa pendenza di scheletro 7'198.36
di media consistenza n. 3'302 2.18 )
Posa a dimora delle piantine in idonea buca su terreno
precedentemente lavorato e affinato, compreso il reinterro e
l'adeguata compattazione del terreno n. 3'302 1.53 5'052.06
Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm 40) in
fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari; n. 3'302 1.40 4'622.80!
Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di
10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa
60 cm., a protezione delle giovani piantine dal morso della
selvaggina . n. 3'195 1.55 4'952.25
Acquisto di pali di castagno scortecciati e appuntiti. Diametro 5
cm e altezza 1 m. n. 4'294 1.80 7'729.20
Acquisto e messa in posto di cannette di bambu di
tutoraggio(piante giovani/arbusti); n. 1'155 0.50 577.50
Realizzazione di area di radura interclusa alla superficie boscata
di circa 8.496 m? di prati polifiti irregolari e calpestabili, nelle
scarpate ed al piano campagna di recupero comprese le banchine
verdi del tracciato ciclopedonale. Semina di miscuglio di
composizione specifica come da progetto,compresi fornitura di
kg/ha 150 di seme, trasporto e semina meccanica del miscuglio
erbaceo, rullatura e bagnatura, preparazione preventiva piano di
semina al mq mq 8496 0.71 6032.16
TOTALE SISTEMAZIONE NATURALISTICA 49'287.33

Parte H - sez.B
Pt. 13

Parte H - sez.B
Pt. 9

Parte H - sez.B
Pt. 10

prezzo di mercato

Parte H - sez.B
Pt. 8

prezzo di mercato
prezzo di mercato

B) - allegato B
cod.3.290e

Parte H - sez.B
Pt. 18

Parte H - sez.B
Pt. 20

Parte H - sez.3
Pt. 3.225.04

Parte H - sez.3
Pt. 3.320

Parte H - sez.3
Pt. 3.245.02

prezzo di mercato

Parte H - sez.U
Pt. 229
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PRATO POLIFITA AREE LATERALI (5.488 mq)

Realizzazione di prati polifiti irregolari/seminativi cerealicoli,
secondo la tecnica della rotazione culturale, nel fondo cava e
nelle scarpate passibili di futuri ampliamenti. Semina di miscuglio
di composizione specifica come da progetto,compresi fornitura di
kg/ha 150 di seme, trasporto, semina meccanica del miscuglio
erbaceo, rullatura e bagnatura, preparazione preventiva del letto
di semina al mq

mq

5'488

0.71

3'896.48

TOTALE RECUPERO PRATO

3'896.48

REALIZZAZIONE SIEPE ARBUSTIVA (575 mq - L=115 m)

Realizzazione di n.3 filari di siepi arbustiva di larghezza 5m: Siepe
arbustiva cosituita da 3 file di piantine arbustive di altezza di 0,5-
1 m, poste a distanza di 1,0 m I'una dall'altra lungo la fila e di 2.5
m tra le file, con sesto d'impianto a quinconce. Composizione
per tre file.

Fornitura e trasporto di piantine di arbusti: 115 m x 3 =345
piantine

345

3.00

1'035.00

apertura buche 40x40 in terreno di scarsa pendenza di scheletro
di media consistenza

345

752.10

Posa a dimora delle piantine in idonea buca su terreno
precedentemente lavorato e affinato, compreso il reinterro e
I'adeguata compattazione del terreno

345

1.53

527.85

Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro di
10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di circa
60 cm., a protezione delle giovani piantine dal morso della
selvaggina .

345

1.55

534.75

Acquisto e messa in posto di cannette di bambu di

tutoraggio(piante giovani/arbusti);

345

0.50

172.50

TOTALE SIEPE ARBUSTIVA

3'022.20

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

65'166.23

MANUTENZIONE VEGETAZIONALE

u.d.m.

QUANTITA

5 ANNI SUCCESSIVI

PREZZO
UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
©

MANUTENZIONE E CURE COLTURALI

a) trinciatura vegetazione infestante con trinciasarmenti,
compresa la rifinitura @ mano x 5 anni sull'area prativa (13.984

ma)
1.4 hax5anni =7 ha

ha

7.0

365.25

2'553.83

b) cure colturali di giovane rimboschimento e siepe con I'impiego
di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva
della vegetazione infestante con motodecespugliature e
trinciasarmenti, asportazione del materiale di risulta e successiva
distruzione, esecuzione di interventi manuali diversi localizzati
quali rincalzi, ripristino conche, ripristino della verticalita delle
piante, per 5 anni in area boscata e siepe (2.04 ha)

2.04 ha x 5 anni = 10.2

ha

10.2

728.30

7'428.66

c) irrigazioni di soccorso localizzate per i primi 2 anni per un
totale complessivo di 3 annaffiature annue con 100 litri/pianta.
2 anni x 3647 piante

7'294

1.60

11'670.40

d) risarcimento delle fallanze non attecchite da compiersi nel 1° e
2° anno, compreso la riapertura delle buche e collocamento a
dimora delle piantine in fitocella, escluso la fornitura delle
piantine

120% piante poste a dimora

729

3.46

2'523.72

Fornitura piantine in fotocella:

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm)

408

8.00

3'264.00

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm)

300

3.00

900.00

Piante sviluppate di spp. arboree di altezza di 150-200 cm

21

15.00

321.00

e) mondatura erbe lungo le file e intorno ad alberi e arbusti
tramite fresatura e zappettatura meccanica con erpice rotante
per i primi 5 anni:

2.04 ha x 5 anni=10.2 ha

ha

10.2

408.98

4'171.60

TOTALE MANUTENZIONE BOSCHI E PRATI

32'833.21

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE: MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

570'006.80

TOTALE COSTI MANUTENZIONI SUCCESSIVE

32'833.21

Parte H - sez.U
Pt. 229

prezzo di mercato

Parte H - sez.B
Pt. 20

Parte H - sez.B
Pt. 20

Parte H - sez.3
Pt. 3.320

prezzo di mercato

Parte H - sez.A
Pt. 5

Parte H - sez.E
Pt. 32

Parte H - sez.3
Pt. 3.300.02

Parte H - sez.E
Pt. 31

Parte H - sez.3
Pt. 3.290.06

prezzo di mercato

Parte H - sez.3
Pt. 3.290.07

Parte H - sez.E
Pt. 41
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STIMA DELLA FIDEJUSSIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE
- CAVA TRINELLI -

- sistemazione morfologica: € 504'840.57

- sistemazione vegetazionale: €65'166.23 .
-manutenzione vegetazionale post esercizio € 32'833.21 €735464.81
- IVA (22%) € 132'624.80

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano la Ditta dovra
prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o fidejussione pari al 100% delle opere di sistemazione finale della
cava, corrispondenti a:

€735'464.81

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE PER MANUTENZIONE POST ESERCIZIO
- CAVA TRINELLI -

-manutenzione vegetazionale post esercizio € 32'833.21

€ 40'056.51

- IVA (22%) €7'223.31

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni per un periodo di 5 anni dal momento della messa a dimora, la
Ditta dovra mantenere una fidejussione pari al 100% dei costi di manutenzione successiva in:

€ 40'056.51
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