

00.900
40.500
87.000
56.908



Comune di CASALGRANDE

Provincia di Reggio nell'Emilia

Quadro economico

LAVORI

Realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico in Via Statutaria tra il civico n° 19 ed il civico n° 21 in località Osteria Vecchia a Casalgrande (RE)

COMMITTENTE CIPA gres S.p.A.

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 06/05/2020

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI		
1. Lavori a Misura	10,0000	65.194,56 €
2. Lavori a Corpo	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	10,0000	1.000,00 €
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		66.194,56 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0% Lavori	-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		
4.1 Progettazione	22,0000	14.866,92 €
4.2 Fondo incentivante	-	-
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	-
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
A RIPORTARE		14.866,92 €

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A.	Importi in €
R I P O R T O			14.866,92 €
4.11	Attività preliminari	-	-
4.12	Altro	-	-
5. ACQUISIZIONE AREE			-
5.1	Espropriazione terreni	-	-
5.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3	Altro	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1	Espropriazione terreni	-	-
6.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3	Altro	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			-
7.1	Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2	Alla rete telefonica	-	-
7.3	Altro	-	-
8. ALTRE SOMME			1.000,00 €
8.1	Opere in economia di difficile quantificazione	10,0000	1.000,00 €
9. I.V.A.			9.990,18 €
9.1	I.V.A. su A) LAVORI		6.619,46 €
9.2	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		3.370,72 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			15.866,92 €
I.V.A. su A) LAVORI			6.619,46 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			3.370,72 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			25.857,10 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			92.051,66 €
Data, 31/03/2020			
IL PROGETTISTA			
<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/>			